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CAPITOLATO SPECIALE - PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

Art. A-1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori finalizzati ad interventi di riparazione con miglioramento
sismico della scuola d’'infanzia “Don A.P. Ansaloni” in via Provinciale Est 55 nel Comune di Nonantola.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

L'opera appaltata e le lavorazioni di cui si compone sono puntualmente descritte nella relazione generale di
progetto, nelle relazioni specialistiche e negli elaborati grafici, che si intendono qui integralmente richiamati.
La relazione e gli elaborati grafici contengono le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche,
tecnologiche e i conseguenti dettagli costruttivi atti a soddisfare le richieste della stazione appaltante in
relazione ai lavori oggetto di appalto, le prescrizioni degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e al
controllo, le finalita dell’intervento e gli obiettivi minimi prestazionali indicati all’art. A-2 “Requisiti prestazionali
generali delle opere in appalto”.

Ogni eventuale modifica proposta dall’appaltatore durante I'esecuzione delle opere rispetto alle previsioni
geometriche e costruttive, ai materiali e alle modalita realizzative indicate negli elaborati progettuali e nella
seconda parte del capitolato speciale, sara accettata se tali modifiche garantiranno, oltre a quanto previsto
agli articoli A-17 “Sostituzione dei materiali in progetto” e A-18 “Modifiche alle opere progettate”, anche una
pit ampia rispondenza agli obiettivi minimi prestazionali prefissati.

Art. A-2 REQUISITI PRESTAZIONALI GENERALI DELLE OPERE IN APPALTO

Il progetto prevede la realizzazione delle opere necessarie per superare le criticitd costruttive e migliorare
sismicamente il fabbricato sulla base di quanto emerso dalla relazione di verifica di vulnerabilita sismica
"livello 2"

Tali finalita si concretizzano nelle prestazioni minime che dovranno risultare garantite al termine dei lavori e
che sono riferibili sia a specifiche e insindacabili esigenze del’amministrazione appaltante, sia a richieste
degli enti preposti al controllo, sia, piu in generale, a prescrizioni e obblighi normativi regolamentati al
capitolo 8 delle nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC) di cui al decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.

Gli interventi saranno di riparazione e/o locali - che comunque non devono ridurre le condizioni di sicurezza
preesistenti - interesseranno singoli elementi strutturali ed hanno la seguente finalita:

= ripristinare elementi o parti danneggiate per condurli alla configurazione prevista;

= migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilita di elementi o parti, anche non danneggiati;

= impedire meccanismi di collasso locale;

= modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

Tali interventi, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o a limitare la possibilita
di meccanismi di collasso locale, vengono di seguito sinteticamente indicati:

= costruzione di pareti interne in muratura portante in luogo di alcuni tramezzi esistenti;

= rinforzi a livello di fondazione di alcune delle pareti esistenti;

= ammorsamento di pareti esistenti.

Con la sottoscrizione del contratto I'appaltatore da atto che il mancato raggiungimento, in tutto in parte, degli

obiettivi minimi prefissati, per motivi ascrivibili al’appaltatore stesso, costituisce grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art.108 comma 3 del D.Lgs.50/2016.
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Art. A-3 INTERPRETAZIONE DEL PROGETTO E DEL CAPITOLATO
SPECIALE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. A-4 DEFINIZIONE TECNICA DELLE LAVORAZIONI

Si intende con lavorazione il complesso della realizzazione dell'opera, cosi come descritta negli elaborati
progettuali e nella voce di elenco prezzi, e di tutta la documentazione ad essa afferente, riferita tanto ai
singoli materiali ed elementi che la compongono quanto al complesso dell’'opera compiuta, e consistente, a
puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nella seguente documentazione che I'appaltatore & tenuto a
produrre affinché la lavorazione possa essere considerata completa.

In relazione all’accettazione preliminare di materiali, prodotti e componenti, anche ai sensi dell’art.167 del

D.P.R.207/2010, dovranno essere forniti:

= dichiarazione di conformita CE, dichiarazioni di prestazione DOP, omologazioni, certificati e/o rapporti di
prova, schede tecniche riportanti le caratteristiche prestazionali dei prodotti, ecc.;

= attestati di qualificazione, documenti di trasporto e ogni altra documentazione necessaria per
l'identificazione e la tracciabilita dei prodotti;

= manuali per l'installazione, schede di sicurezza dei prodotti, ecc.;

= jstruzioni per [linstallazione, conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole
apparecchiature, raccolte in una monografia, i depliants degli impianti e delle apparecchiature con
I'elenco dei pezzi di ricambio.

In relazione all’accettazione finale delle opere compiute dovranno essere forniti:

= dichiarazioni di corretta posa, omologazioni, certificati e/o rapporti di prova, ecc.;

= dichiarazioni di conformita degli impianti di competenza, secondo i modi previsti dalla normativa
corrente, rilasciate da soggetti in possesso dei requisiti tecnico - professionali;

= garanzie, modalita d’'uso e manutenzione e quanto altro necessario per la gestione e manutenzione
degli impianti;

= t{utta la documentazione necessaria alla richiesta di permessi, nulla osta per I'esercizio e ogni altra
autorizzazione prescritta dalle vigenti normative o comunque necessaria per la completa agibilita delle
opere, comprensiva di tutti gli elaborati e i modelli eventualmente prescritti dagli enti competenti;

= elaborati grafici illustrativi delle strutture e delle finiture cosi come effettivamente eseguite (as built), con
un livello di dettaglio adeguato ad esplicitare i particolari costruttivi rilevanti per le successive
manutenzioni e completi di schemi, piante e sezioni indicanti posizione, tipo e caratteristiche tecnico-
prestazionali dei materiali installati, e recanti esplicito riferimento alle relative certificazioni e schede
tecniche consegnate; tali elaborati dovranno riportare il dettaglio di tutte le modifiche, ancorché
approvate dalla D.L., introdotte dall’appaltatore in fase esecutiva per sua convenienza o perché
richieste dalla specifica tipologia e marca del materiale installato;

= elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo (as built), delle caratteristiche e della consistenza delle
reti (elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e dei gas, interne ed
esterne), con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, dei componenti e dei
materiali installati, con il posizionamento esatto in pianta e sezione dei suddetti elementi, completi di
schemi funzionali dei vari impianti e dei quadri elettrici, e di indicazioni relative a posizione e profondita
di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le
esigenze di manutenzione e gestione.
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Art. A-5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LE LAVORAZIONI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, di aver preso completa ed esatta conoscenza della tipologia
delle lavorazioni da eseguire e dei particolari costruttivi, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, di non avere rilevato in essi incongruenze o incompletezze, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori.

L’Appaltatore garantisce di aver preso visione dello stato dei luoghi, di aver esaminato in ogni sua parte il
progetto, di aver riscontrato la sua perfetta validita tecnica e riconosce inoltre che I'attivita che sara espletata
per la realizzazione del progetto deve intendersi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile.
Conseguentemente, I'Appaltatore si obbliga ad adottare tutte le misure idonee ad evitare ogni danno, anche
se non previste nel progetto.

In particolare I'appaltatore con la sottoscrizione del contratto dichiara di essere a conoscenza e
accettare le specifiche di cui agli articoli A-20 “Incertezza dello stato di fatto” e A-47 “Esecuzione dei
lavori in presenza di altre attivita”.

Art. A-6 MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto € stipulato a corpo.

L’importo dei lavori come determinato in seguito all’applicazione del ribasso percentuale offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita indicate, o in
qualche modo rilevabili, dalla Stazione appaltante negli atti progettuali. Dette quantita infatti non hanno
efficacia negoziale, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva
della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate e di formulare I'offerta sulla
sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

| prezzi unitari determinati attraverso I'applicazione del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede
di gara sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art.106 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., e che siano estranee ai lavori a corpo gia previsti.

Art. A-7 AMMONTARE DELL’APPALTO E CATEGORIE CONTABILI

L'importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta a € 35.287,36
(diconsi Euro trentacinquemiladuecentottantasette/36), ripartito in gruppi di categorie omogenee (corpi
d’opera) secondo l'articolo 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010, come di seguito:

IMPORTO DEI LAVORI %
COD. DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO A MISURA A CORPO

01 |Demolizioni e scavi 5.185,44| 14,22
02 [Opere strutturali 14.194,22 | 38,93
03 |Opere edili di ripristino 15.907,70 | 43,63
OS |oneri della sicurezza da PSC 1.172,74| 3,22
TA [totale somme A 36.460,10 100
TS |A DEDURRE oneri della sicurezza compresi nel PSC -1.172,74| 3,22
IBA |IMPORTO A BASE D’ASTA 35.287,36
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L'importo contrattuale corrisponde allimporto a base d’asta, al quale viene applicato il ribasso percentuale
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dellimporto TS relativo agli oneri previsti dal piano di
sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta.

| pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali come sopra definite, di
ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Art. A-8 CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi degli articoli 61 e 108 del D.P.R. 207/2010 e in conformita all’allegato “A” allo stesso, I'opera si
compone delle seguenti categorie:

Categoria ex allegato A Importo Incidenza %
D.P.R. 207/2010 complessivo €
1 Edifici civili e industriali Prevalente 0G1 36.460,10 100,00
2 - - -
Art. A-9 LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella

descrizione del corpo d’opera contenuta nell’elenco prezzi e nel computo metrico estimativo, nonché

secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a

corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla

misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per

dare l'opera compiuta, perfettamente funzionante e fruibile, sotto le condizioni stabilite dal Capitolato

speciale d’appalto, secondo quanto indicato negli elaborati progettuali, dalle normative o regole tecniche

vigenti e dalla “regola dell’arte”.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono sempre compensati:

= materiali, apparecchiature e prodotti in genere: ogni spesa per la fornitura, il trasporto in cantiere, la
movimentazione all’interno del cantiere, dazi, cali, perdite, sprechi, sfridi, ecc., nessuna esclusa, che
venga sostenuta per darli pronti allimpiego e funzionanti, a piede di qualunque opera; si intendono
sempre compresi anche i materiali di consumo e di finitura per la successiva posa in opera, la
produzione di campioni, provini per collaudi, ecc.;

= manodopera: ogni spesa per la fornitura di personale in numero adeguato alle opere da eseguire,
perfettamente formato e informato, dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale e/o collettiva e le
misure di sicurezza previste dalle normative e a carico del datore di lavoro; si intendono sempre
compresi anche tutti gli oneri di legge in materia sanitaria, previdenziale, assicurativa, ecc;

= noli e mezzi d’opera: ogni spesa per dare a pié d’'opera i macchinari e mezzi pronti alluso e per fornire
gli operai di idonei attrezzi e utensili, in perfetto stato di manutenzione;

= spese generali: ogni spesa per opere provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa,
assicurazioni d’ogni specie, indennita di passaggi o di deposito, di cantiere, di discarica, di occupazione
temporanea e d’altra specie, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'’Appaltatore dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente
Capitolato; si intendono compresi anche tutti gli oneri per la redazione di tutte le documentazioni e le
pratiche amministrative di cui allart. A-4 “Definizione tecnica delle lavorazioni”, nessuna esclusa,
necessarie a dare corso ai lavori e per la loro successiva manutenzione e collaudo;

= utile dell’appaltatore.

Pertanto nessun compenso puod essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non

esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
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indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione secondo le regola dell’arte e al
funzionamento dell’opera appaltata.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata sulla base della quota percentuale eseguita di ogni corpo
d’'opera, rilevabile dallart. A-7 “Ammontare dellappalto e categorie contabili” del capitolato speciale
d’appalto, dal quadro economico e dagli eventuali successivi quadri di variante.

Art. A-10 LAVORI A MISURA

Non sono previsti lavori a misura e pertanto eventuali opere aggiuntive saranno oggetto di variante.

Qualora nella variante venissero comprese lavorazioni a misura le stesse saranno soggette a quanto di
seguito esposto.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco prezzi unitari allegato al capitolato speciale.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Art. A-11 ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza previsti dal PSC, esclusi dal ribasso d’'asta, costituiscono un corpo d’opera a sé
stante e verranno compensati sugli stati d’avanzamento sulla base della quota percentuale eseguita, in
maniera coerente al’andamento dei lavori e al riscontro della loro effettiva realizzazione in cantiere secondo
i rilievi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Art. A -12 LAVORI IN ECONOMIA E VALUTAZIONE DElI MANUFATTI E DEI
MATERIALI A PIE D’OPERA

La contabilizzazione di eventuali lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
limporto delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le modalita previste dal
D.P.R. 207/2010.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, allimporto dei lavori eseguiti &€ aggiunta la meta di quello
dei materiali provvisti a pié d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto,
qualora accettati dal Direttore dei lavori secondo quanto previsto alla parte seconda del presente capitolato,
da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Art. A-13 TERMINI DI PAGAMENTO

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta
che i lavori eseguiti contabilizzati al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,50%, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a:

€ 30.000,00 (diconsi euro trentamila/00)

Entro i 15 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti stabilito per la
redazione dello stato d’avanzamento, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e rilascia prontamente
lo stato di avanzamento dei lavori ed certificato per il pagamento dell’acconto.

Non verranno contabilizzate categorie di lavoro per le quali non siano state fornite, prima della messa in
opera, tutte le certificazioni dei materiali secondo normativa vigente (marcatura CE, dichiarazioni di
conformita, ecc.).

Il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento entro i successivi 30 giorni,
subordinatamente all’'acquisizione del DURC dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici.
L’Amministrazione committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell'appaltatore.
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Art. A-14 CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 giorni dalla data del sopralluogo per I'emissione del certificato di
ultimazione dei lavori; nel caso nel certificato sia stato assegnato un termine per il completamento di
lavorazioni di piccola entita, ai sensi dell'art.199 comma 2 del D.P.R.207/2010, il termine per la redazione del
conto finale decorre dalla data del verbale di constatazione del completamento di dette lavorazioni.

Con il conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione € soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione. Il conto
finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile unico del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato.

Art. A-15 PREZZI OFFERTI E NUOVI PREZZI

Per norma generale, resta stabilito che nei prezzi offerti s’intende sempre compresa e compensata ogni
spesa principale, provvisionale od accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, lintera manodopera, ogni
trasporto, lavorazione e magistero, onere di discarica, smaltimento o bonifica, indennita, occupazione
temporanea, assicurazioni, nonché le spese generali e I'utile dell’appaltatore ed in genere quantaltro
occorre per dare tutti i lavori completi in opera ed ultimati nel modo e tempi prescritti, anche se non
esplicitamente detto o richiamato nei vari articoli dell’elenco prezzi.

| prezzi offerti secondo le condizioni del contratto d’appalto, s’'intendono formulati dall’appaltatore in base a
calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e sono pertanto fissi ed invariabili e si intendono comprensivi di
tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto.

Le eventuali varianti sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.
Qualora tra questi non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. 207/2010. Tutti i
nuovi prezzi sono soggetti al ribasso di gara.

DISPOSIZIONI PER LE VARIANTI

Art. A -16 VARIAZIONE DEI LAVORI

E responsabilitd dell’appaltatore la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal direttore dei
lavori, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a normativa,
al progetto, al capitolato e a perfetta regola d’arte.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Per i particolari e i dettagli che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere, I'appaltatore dovra richiedere tempestive disposizioni scritte al direttore dei lavori; in ogni caso
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto.

Qualunque reclamo o obiezione che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’'opera che & oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura
o ragione, qualora non vi sia I'accordo preventivo scritto da effettuarsi prima dell'inizio dell’'opera oggetto di
tali richieste. In ogni caso I'appaltatore non potra rifiutarsi di realizzare le opere cosi come disposte dalla D.L.

L’Amministrazione Appaltante si riserva l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere, sia all’atto della
consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra necessarie od opportune, anche a
seguito di prescrizioni da parte degli enti competenti, nell'interesse della buona riuscita e dell’economia dei
lavori, senza che percid I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall’articolo 106 del D.Lgs.50/2006 e s.m.i., dagli articoli 43, comma 8, artt.161 e 162, del D.P.R. 207/2010.
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Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e di
finitura, tra cui si annoverano anche la soluzione delle eventuali problematiche di dettaglio connesse con le
lavorazioni di cui all’Art. A-20 “Incertezza dello stato di fatto”.

Non sono considerate varianti le modifiche di cui all’art. A-18 “Modifiche alle opere progettate”.

Art. A-17 SOSTITUZIONE DEI MATERIALI IN PROGETTO

Tutti i materiali, prodotti, componenti indicati nelle voci di elenco prezzi rappresentano la scelta piu aderente
alle volonta espresse dall’'amministrazione appaltante e piu rispondenti alla funzionalita e finalita del progetto
complessivamente elaborato.

E facolta dellappaltatore, nelle more degli articoli A-22 “Caratteristiche dei materiali” e A-23 “Provvista dei
materiali”, fornire materiali di marca, tipologia o provenienza diversa da quella indicata in elenco prezzi,
purché equivalenti in termini prestazionali e corrispondenti ai requisiti fissati nel progetto esecutivo.

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sara fatta, di
volta in volta, in base al giudizio insindacabile della direzione lavori.

Qualora la modifica apportata alla tipologia scelta di materiale incida sulle modalita di realizzazione
dell'opera di cui fa parte o ne modifichi in qualsiasi modo il dettaglio costruttivo, I'effetto finale o le prestazioni
complessive, verra applicato I'art. A-18 “Modifiche alle opere progettate”.

Art. A -18 MODIFICHE ALLE OPERE PROGETTATE

La realizzazione di un’opera o di un impianto, sia che si tratti di una singola voce “a corpo” sia che si tratti di
un insieme di lavorazioni atte ad ottenere un’opera compiuta, dovra rispettare tassativamente le
caratteristiche prestazionali definite nelle specifiche voci di elenco prezzi, o nelle relazioni tecniche, tavole ed
altri allegati progettuali, che devono essere intese come le prestazioni minime necessarie a garantire il
risultato desiderato in termini di funzionamento in esercizio e operativita.

Qualsiasi variazione rispetto a quanto previsto potra essere accettata solo a fronte di idonea
documentazione progettuale, fornita dall’appaltatore, atta a dimostrare il soddisfacimento dei prescritti
requisiti prestazionali minimi e la compatibilita della nuova soluzione con le restanti opere esistenti o in
appalto.

Si specifica che la valutazione, relativamente all’equivalenza in termini prestazionali delle modifiche proposte
dall'appaltatore, verra operata, oltre che con riferimento alla funzionalita e all’utilizzo dell’opera/impianto,
anche in rapporto ai successivi costi gestionali e di manutenzione cui 'amministrazione appaltante dovra far
fronte.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri che dovessero derivare dalle suddette variazioni, siano
essi di carattere progettuale o realizzativo; non saranno dunque compensate opere aggiuntive non
previste in progetto e necessarie per la realizzazione delle variazioni, né oneri legati a modifiche di
altri corpi d’opera.

Tali variazioni, introdotte dall’appaltatore per sua convenienza, non costituiscono variante ai sensi
dell’'art.106 del D.Lgs.50/2016; tutti i relativi elaborati saranno quindi prodotti a carico dell’appaltatore e non
verranno riconosciuti maggiori oneri o proroghe sui tempi contrattualmente previsti.

Nel caso il progetto preveda linstallazione di sistemi edili o impiantistici complessi, facenti capo a una
specifica ditta fornitrice specializzata o ad uno specifico know how che ne preveda l'installazione “chiavi in
mano” da parte della ditta stessa, € facolta dell’appaltatore optare per la suddetta realizzazione “chiavi in
mano”, o procedere mediante 'assemblaggio di componenti o parti anche specializzate di fornitura di diverse
ditte o dell’appaltatore in proprio.

In ogni caso il sistema finale assemblato dovra essere equiparabile al chiavi in mano sotto tutti gli aspetti
tecnici e di certificazione; I'appaltatore dovra dunque in ogni caso produrre adeguate certificazioni o garanzie
a corredo di quanto installato e garantire un servizio di assistenza e manutenzione analogo a quello dei
sistemi chiavi in mano.

Non potranno pertanto essere addotte motivazioni di sorta o responsabilita di terzi per la mancata
certificazione o garanzia dell’opera/impianto o il suo malfunzionamento e I'appaltatore rimarra il solo e unico
responsabile di quanto consegnato.
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DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. A-19 VERIFICHE PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Prima di eseguire i lavori I'’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, tutte le ispezioni e le
verifiche necessarie per avere esatta cognizione dello stato di fatto dei luoghi, per verificare la rispondenza e
la completezza delle misure e delle quantita indicate in progetto, per individuare I'esatto tracciato delle reti
impiantistiche ed eventuali necessita di interventi preliminari sulle stesse e per definire esattamente il tipo di
intervento da fare, i materiali da usare, le modalita esecutive e le tecnologie da adottare.

Tale rilievo dovra inoltre servire ad individuare le operazioni preliminari di accantieramento, le necessita di
coordinamento con terzi che siano interessati ai lavori e che debbano coordinare la loro attivita con quella
dell’Appaltatore, nonché all’accertamento dei rischi presenti e quant’altro serva per iniziare i lavori in
sicurezza.

E’ a carico dell’appaltatore la redazione e consegna alla D.L. per approvazione, prima di iniziare ogni singola
lavorazione, dei disegni costruttivi di cantiere, sviluppati a partire dal progetto esecutivo, comprendenti ogni
eventuale modifica risultante dal puntuale rilievo dello stato di fatto di cui sopra, da necessita collegate alla
specificita dei materiali proposti dall’appaltatore e da eventuali esigenze prospettate dalla stazione
appaltante.

Non saranno pertanto riconosciuti all’appaltatore maggiori oneri che dovessero intervenire durante
I’esecuzione delle opere in conseguenza al mancato o incompleto rilievo dello stato di fatto o alla
mancata o scorretta redazione dei disegni costruttivi di cantiere.

Art. A-20 INCERTEZZA DELLO STATO DI FATTO

Nel caso in cui un corpo d’opera comprenda interventi sull’esistente in condizioni di incertezza relativamente
allo stato di fatto, il relativo prezzo, nonché la tempistica prevista dal cronoprogramma, € computato sulla
base di cio che é ragionevole presumere sulla base delle informazioni a disposizione.

Tale condizione di incertezza & segnalata negli elaborati progettuali e I'appaltatore da atto di esserne a
conoscenza e di accettarla. L'offerta € quindi da considerarsi onnicomprensiva e nessuna eccezione
potra essere sollevata dall’appaltatore in sede successiva, a meno che la situazione di fatto non sia tale da
richiedere la redazione di una perizia di variante.

Si intendono comunque compresi € a carico dell’appaltatore tutti gli oneri relativi alla ricerca delle reti
impiantistiche, delle opere interrate o non visibili in genere e ad ogni altra verifica ritenuta necessaria dalla
D.L. per la corretta esecuzione a regola d’arte. Si veda a tal proposito I'art. A-19 “Verifiche preliminari alla
realizzazione delle opere”.

Art. A-21 NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE E L’ACCETTAZIONE DELLE
OPERE

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, forniture o installazioni oggetto dell’appalto, devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti, nonché i requisiti prestazionali e le modalita di esecuzione contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto o negli elaborati del progetto esecutivo, che si intendono
qui tutti integralmente richiamati.

L'esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le “regole dell’arte” e
'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi, con particolare
riferimento alla completezza e piena funzionalita dell’eseguito, al valore tecnico ed estetico, alla durabilita nel
tempo, alla compatibilita con lo stato di fatto di cui I'appaltatore ha l'onere verificare esatta
consistenza dimensionale e prestazionale prima di procedere con le lavorazioni.

L’accettazione delle opere & subordinata alla produzione di ogni certificato, dichiarazione, documenti “as
built” e quant’altro necessario alla procedura di collaudo, all'ottenimento delle autorizzazioni all’esercizio e
alla successiva manutenzione dell'opera, cosi come precisato all’art. A-4 “Definizione tecnica delle
lavorazioni”.
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La mera esecuzione, anche se conforme a progetto e approvata dalla D.L., in assenza di tutta la
documentazione a corredo non determina I'implicita accettazione dell’opera realizzata, che dovra
pertanto ritenersi provvisoria e non contabilizzabile; in tal senso detta documentazione dovra essere
considerata parte integrante della lavorazione vera e propria e ricompresa nell’oggetto dell’appalto.

Art. A - 22 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti
in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre
corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano
peraltro, espressamente, le prescrizioni del capitolato generale, delle norme U.N.I.,, C.N.R., C.E.l. e delle
altre norme tecniche europee adottate nella vigente legislazione.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

" dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

= dalle prescrizioni particolari riportate nell’elenco prezzi;

= da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto o prodotti durante i lavori.
Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni fornite o modifiche apportate con i
documenti suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Per tutte le forniture di materiali, sia per uso edile che impiantistico, I'appaltatore dovra presentare adeguate
campionature almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo I'approvazione dell’Appaltante. E inoltre
a carico dell’appaltatore I'esecuzione di un’opera campione delle singole lavorazioni ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

L’accettazione in cantiere di materiali, impianti e forniture & subordinata alla consegna alla direzione lavori
da parte dell’appaltatore di tutte le certificazioni e la documentazione tecnica atta a garantirne il rispetto dei
requisiti. Si vedano a tal proposito gli articoli A-21 “Norme generali per I'esecuzione e l'accettazione delle
opere” e A-4 “Definizione tecnica delle lavorazioni” del presente capitolato. Non verranno contabilizzate tutte
quelle opere realizzate con materiali di cui non venga fornita adeguata certificazione.

Qualora l'appaltatore, di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte o di piu
accurata lavorazione, cio non gli da diritto ad aumento di prezzo.

L’appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche
riconosciute ed accettate dalla direzione lavori. Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero
piu rispondenti ai requisiti prescritti, con la sola eccezione di modifiche alle normative, o si verificasse la
necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni e
adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all’'approvazione della direzione lavori che
ha facolta insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in
questo caso l'appaltatore dovra provvedere, con immediatezza e a sue spese all’esecuzione di tali richieste
eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente
allontanate dal cantiere a cura e spese dell’appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in
ogni caso, non pregiudica i diritti che I’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. A - 23 PROVVISTA DEI MATERIALI

L’'appaltatore assumera contrattualmente l'obbligo di provvedere tempestivamente a tutti i materiali
occorrenti per I'esecuzione dei lavori compresi nell’appalto e comunque ordinati dalla direzione lavori, quali
che possano essere le difficolta di approvvigionamento. Non verranno accolte giustificazioni per ritardi legati
a mancata tempestivita nell’esecuzione degli ordini.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'appaltatore riterra di
sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta I'idoneita e la
rispondenza ai requisiti prescritti.
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L’'appaltatore dovra comunicare alla direzione lavori la provenienza dei materiali e le eventuali successive
modifiche della provenienza stessa, volta per volta, se cio richiesto.

Art. A -24 COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consistera in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito, intendendosi con cid tanto il trasporto in piano o in pendenza
che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico,
opera provvisionale, ecc. nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita ed in qualsiasi posizione, e in tutte le opere conseguenti, tagli di strutture, fissaggio, adattamento,
stuccature e ripristini.

Su ordine della D.L. 'appaltatore dovra eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio, anche se
forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato essendo I'appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche se
il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. A-25 FINITURE E DETTAGLI ESECUTIVI

Nella realizzazione dell’'opera si intende sempre compresa e compensata la fornitura di materiale, la messa
in opera o ogni altro onere necessario all’esecuzione di tutti i dettagli realizzativi e le finiture di modesta
entita necessarie a dare I'opera eseguita “a regola d’arte”.

Dette finiture risultano essere le piu svariate e spesso di difficile identificazione a priori in sede progettuale,
poiché legate alla precisa tipologia di materiali impiegati dall’appaltatore e ai dettagli costruttivi che ne
conseguono, o, pil in generale, alla peculiarita del contesto, ma risultano di banale ed immediata
comprensione ed identificazione in corso di esecuzione delle lavorazioni.

E pertanto facolta della D.L. ordinare I'esecuzione di tutte le finiture che si rendessero necessarie per una
perfetta esecuzione dellopera e rifiutare le opere realizzate senza la dovuta diligenza e accuratezza
esecutiva; 'assenza di una precisa e puntuale descrizione di tali finiture nelle voci di elenco prezzi non
costituisce motivo per la richiesta di maggiori oneri o proroghe sui tempi contrattualmente previsti, a meno di
diversa interpretazione della direzione lavori.

Art. A - 26 OPERE EDILI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI

Nel caso il progetto preveda l'installazione di impianti che richiedano la realizzazione di opere murarie
(basamenti, fondazioni, strutture di ancoraggio, ecc.) e in tutti i casi in cui si vanno ad interessare le strutture
murarie esistenti (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi, installazione di putrelle di sostegno,
ecc.), sara carico dell’'appaltatore produrre idonei documenti progettuali che, con riferimento ai dati tecnici
della specifica apparecchiatura/impianto proposto dall’appaltatore, dimostrino il corretto
dimensionamento delle opere edili a supporto.

Nello specifico € richiesta una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, redatta con
sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell’inizio delle opere stesse,
nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere,
anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato.

Art. A - 27 VERIFICHE E PROVE

A diversi stati di avanzamento dei lavori potranno essere eseguite verifiche e prove per rilevare eventuali
divergenze delle opere dal progetto ed eventuali altre anomalie. Analogamente potrebbero essere richieste
dalle istituzioni competenti o dalle normative vigenti analisi o prove su terre, rifiuti o materiali in genere.
L’appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire, o far eseguire presso il laboratorio o
istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori o dall’organo di
collaudo, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera
e sulle forniture in genere.
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Tutti gli oneri correlati alle operazioni di verifica e prova saranno a carico dell’Appaltatore, e nello
specifico la fornitura della mano d’opera, dei mezzi, dei materiali, delle attrezzature e di quant’altro occorre
per I'esecuzione delle prove, compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la confezione dei campioni,
'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla direzione lavori sulle strutture portanti, le prove di
tenuta per le tubazioni, ecc.; sono inoltre a carico dell’appaltatore tutte le spese necessarie per il
prelevamento ed invio di campioni ad istituti legalmente riconosciuti, nonché le spese per dette prove,
secondo le tariffe degli istituti stessi.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme
tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione in luogo stabilito, munendoli di sigilli e firma del
direttore lavori e conservati dall'impresa nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita; quelli da inviare ai
laboratori per le prove dovranno essere conservati con le precauzioni di cui alle prescrizioni regolamentari.

TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. A - 28 TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni:
40 (quaranta)

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. A-29 ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE,
SCADENZE DIFFERENZIATE

L’Amministrazione committente potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento di opere di cui
necessita disporre prima della fine dei lavori, ovvero di opere preliminari a forniture e lavori da effettuarsi da
altre ditte per conto dellAmministrazione stessa; analogamente potra prevedere consegne frazionate dei
locali e disporre che le lavorazioni vengano effettuate per fasi.

L'ordine da tenersi nell’esecuzione delle opere e le eventuali scadenze differenziate sono contenute nel
cronoprogramma dei lavori allegato al progetto esecutivo.

Art. A-30 IMPORTO PENALI

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari 1%o
del’lammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, comunque non complessivamente superiore al
10% dellammontare netto contrattuale.

La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali di cui all’art. A-29
“Ordine da tenersi nell’esecuzione delle opere, scadenze differenziate” o nel caso di mancato rispetto dei
termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dall’Amministrazione committente a causa dei ritardi.

Art. A-31 CONSEGNA DEI LAVORI

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, pari a 20 giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque
dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta dell Amministrazione
committente di risolvere il contratto e incamerare la garanzia fideiussoria per il risarcimento del danno, senza
che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
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I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

Art. A - 32 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

Prima dell'inizio dei lavori I'appaltatore predispone e sottopone all’approvazione della direzione lavori un

proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte

imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, tenendo conto:

= delle particolari condizioni del cantiere e delle interferenze indicate nel piano di sicurezza;

= delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e al
periodo stagionale in cui i lavori vengono eseguiti;

= dei tempi tecnici necessari per I'approvvigionamento dei materiali e delle apparecchiature di cui &
prevista la fornitura e la messa in opera, al fine di procedere per tempo con le operazioni necessarie per
garantire la piena disponibilita degli stessi secondo le scadenze delle lavorazioni previste;

= del numero di addetti ai lavori;

= della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie delle
maestranze.

L’'appaltatore avra quindi facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché questo a giudizio della D.L., non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi del’Amministrazione.

Tale cronoprogramma dovra essere redatto con esplicito riferimento ai corpi d'opera d’appalto,
scomposti nelle lavorazioni principali che li costituiscono; dovra inoltre indicare le lavorazioni che
'appaltatore intende affidare in subappalto e 'ammontare presunto del personale necessario presente in
cantiere. E poi onere dell’appaltatore mantenere il cronoprogramma aggiornato con I'avanzamento dei lavori.
Il programma dovra in ogni caso essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e con le tempistiche
previste all’art. A-29 “Ordine da tenersi nell’esecuzione delle opere”; I’Amministrazione o per lei la D.L. si
riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un tempo stabilito o di
disporre I'ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterra piu conveniente senza che I'appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore potra essere modificato o integrato dal’ Amministrazione
committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:
= qualora, a insindacabile giudizio della D.L., un diverso ordine di esecuzione possa risultare importante
per una migliore e piu semplice realizzazione delle opere, per impedire danneggiamenti, per limitare i
costi a carico dell’amministrazione o per migliorare le condizioni di sicurezza del cantiere;
= per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
= per I'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con 'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;
. per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dallAmministrazione
committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le
aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dall Amministrazione committente o soggetti titolari di diritti reali sui
beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale del’ Amministrazione committente;
= per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
= qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.
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Art. A - 33 SOSPENSIONE DEI LAVORI

E ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni
climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono I'esecuzione o la realizzazione
a regola d’arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.106 del D.Lgs.
50/2016.

Ai sensi dell'art.158, comma 2, del D.P.R. 207/2010, il Responsabile unico del procedimento pud ordinare la
sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita.

Nel caso gli impedimenti interessino solo una parte delle opere, I'appaltatore & tenuto a proseguire con le
parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili.

Non sono concesse sospensioni per cause riconducibili agli articoli A-20 “Incertezza dello stato di fatto” e A-
47 “Esecuzione dei lavori in presenza di altre attivita”, né per le motivazioni di cui all’art. A-35 “Inderogabilita
dei termini di esecuzione”.

Art. A -34 PROROGHE

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
pud chiedere all’ente appaltante, con domanda motivata, proroghe che, sentita la direzione dei lavori, sono
concesse se riconosciute giustificate, purché tali domande pervengano almeno 10 giorni prima della
scadenza del termine anzidetto.

L’appaltatore € responsabile del rispetto del termine di ultimazione anche nei confronti dei subappaltatori e
fornitori. A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'appaltatore non pud quindi mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o
imprese o forniture, a meno che non abbia tempestivamente per iscritto denunciato al’amministrazione
committente il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori, 0 se non possa dimostrare con adeguata
documentazione che il coordinamento e I'esecuzione degli ordini da parte dell’appaltatore & avvenuto in
tempi adeguati all’'opera da realizzare e coerenti con il cronoprogramma.

Art. A-35 INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

" il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento;

= I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla D.L., dal CSE o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

" 'esecuzione di accertamenti integrativi che [l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la

esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori e espressamente approvati da questa;

= il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
= il tempo necessario alla produzione di tutta la documentazione tecnica a corredo di forniture, materiali

installati e opere realizzate, alla predisposizione delle certificazioni, degli “as built” e quant’altro
necessario al collaudo delle opere;

= il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti
dal capitolato speciale d’appalto;

" le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

" le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. A - 36 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Entro 10 giorni dalla formale comunicazione scritta dellimpresa appaltatrice di ultimazione dei lavori, il
direttore dei lavori procede all’accertamento sommario dell’esecuzione delle opere e redige il certificato di
ultimazione.
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Ai sensi dell'art.199 comma 2 del D.P.R.207/2010, il certificato di ultimazione puo prevedere 'assegnazione
di un termine perentorio non superiore a 60 giorni per il completamento delle lavorazioni; nel caso I'impresa
non intenda realizzare alcune delle lavorazioni appaltate, lo dichiarera esplicitamente nella comunicazione
formale di ultimazione. Dette lavorazioni non verranno prese in considerazione dalla DL in sede di
sopralluogo finale e verranno integralmente stralciate in sede di redazione del conto finale, fatto salvo
I'eventuale risarcimento del danno all’Ente Appaltante.

Con riferimento all'art. A-21 “Norme generali per I'esecuzione e l'accettazione delle opere”, i lavori
potranno considerarsi conclusi solo dopo la consegna di tutta la documentazione a corredo delle
opere come meglio definita all’art. A-4 “Definizione tecnica delle lavorazioni”. Nel caso I'impresa comunichi
'ultimazione dei lavori in assenza della predetta documentazione, la DL procedera ai sensi dell’art.199
comma 2 del D.P.R.207/2010; la mancata produzione documentale nei tempi prescritti determinera
I'inefficacia del certificato di ultimazione alla stessa stregua del mancato completamento dell’opera.
In sede di redazione del conto finale verra applicata una detrazione di importo corrispondente al valore della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal’assenza della documentazione e
comunque di importo non inferiore a quello necessario per rendere I'opera collaudabile.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice &€ tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
allEnte Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito
articolo del presente capitolato speciale, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino € comunque all’importo non inferiore a quello dei
lavori di ripristino.

Art. A - 37 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

L’Amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate ai sensi dell’art.230 del D.P.R.207/2010.

Qualora 'Amministrazione committente si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.
L’appaltatore sara comunque responsabile dei difetti di costruzione, della cattiva qualita dei materiali
impiegati e delle insufficienze derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto,
che eventualmente fossero riscontrate dal collaudatore all’atto della visita di collaudo.

Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte del’Amministrazione committente avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora '’Amministrazione committente non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed €& altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. A - 38 TERMINI PER IL COLLAUDO

Ai sensi dell’'art.102 del D.Lgs.50/2016, il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dal verbale di
accertamento dell’'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
'approvazione del certificato di regolare esecuzione non comporta lo scioglimento dell’Appaltatore dal
vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino a quando lo stesso non diviene
definitivo. L’Appaltatore & pertanto tenuto, nei due anni di cui sopra, alla garanzia per le difformita e i vizi
dell'opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. A -39 NORME DI SICUREZZA GENERALI

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni, di igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

In particolare I'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo
n.81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; &
altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere.

E responsabilitd dell’appaltatore garantire la sicurezza di chiunque acceda al cantiere; resta stabilito che
I'accesso e riservato agli addetti ai lavori, all’'ufficio di Direzione Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza, al
RUP in qualita di Responsabile dei Lavori e di rappresentante della committenza. Sara pertanto considerata
infrazione alle norme di sicurezza I'aver consentito I'accesso a terzi non preventivamente autorizzati, anche
se accompagnati.

L’'appaltatore & obbligato a fornire al’Amministrazione committente, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima della stipula del contratto, tutta la documentazione e i piani previsti dal decreto legislativo
81/2008.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

Art. A-40 PIANI DI SICUREZZA

L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte
del’Amministrazione committente.

L’'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

= per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

L’'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma precedente, le proposte si intendono accolte.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o
adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Art. A-41 OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L’affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, comunque accertate, previa formale costituzione in mora degli
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interessati, costituiscono causa di sospensione dei lavori, di allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o di risoluzione del contratto.

Art. A -42 ALTRI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Sono a carico dell’appaltatore:

= la trasmissione all’Amministrazione committente, prima dell’'inizio dei lavori, di tutta la documentazione
prevista dalle norme previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche;

. durante I'esecuzione dei lavori, la comunicazione giornaliera alla direzione lavori, tramite fax o e-
mail, dei nominativi delle maestranze presenti in cantiere, comprese quelle dipendenti delle
ditte subappaltatrici, e la segnalazione tempestiva di ogni eventuale modifica che venga
apportata a detto personale. Tutto il personale presente in cantiere dovra essere munito di tesserino
di riconoscimento e dovra corrispondere a quello comunicato; tutto il personale di cui non & stata resa
nota la presenza verra allontanato;

= I'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, per l'invalidita e la vecchiaia, la tubercolosi nonché
di tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate in corso d’appalto. Resta
stabilito che, in caso di inadempienza, I’Amministrazione procedera secondo norma di legge;

= I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni.

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL CANTIERE

Art. A -43 DIRETTORE DI CANTIERE

E richiesta la presenza continua in cantiere di una persona qualificata in grado di ricevere gli ordini della
direzione lavori.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Esso sara l'unico referente con cui la DL si rapportera in cantiere, in relazione alla corretta
esecuzione delle opere, al controllo del personale proprio, delle ditte subappaltatrici e dei fornitori, al
mantenimento delle condizioni di sicurezza e alla tenuta delle scritture e delle documentazioni di cantiere.
Pertanto, prima dell'inizio dei lavori € ad ogni successiva variazione, I'appaltatore sara tenuto a comunicare
allamministrazione committente e alla DL il nominativo della persona delegata alla direzione tecnica del
cantiere. La direzione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall’appaltatore.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del direttore di cantiere, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Art. A -44 VISITE DELLA DIREZIONE LAVORI, VERBALI E DOCUMENTI DI
CANTIERE

Durante i sopralluoghi in cantiere dovranno essere messi a disposizione della direzione lavori i seguenti
documenti:
" il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
= tutte le circostanze che possono interessare 'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi
disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte;
Ll le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
Ll le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
Ll le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
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Ll presenza di ditte subappaltatrici;

. apposito registro e originali di ogni certificazione, dichiarazione, omologazione, o altra
documentazione valida ai sensi della vigente legislazione, attestante qualita, provenienza,
caratteristiche di materiali e/o impianti, con annotazioni trascritte datate all’atto della consegna in
cantiere dei materiali, al fine del controllo preventivo degli stessi ai sensi dellart.167 del
D.P.R.207/2010;

" documentazione attestante i rilievi e le misure effettuate dall’appaltatore per la verifica dello stato di
fatto prima dell’esecuzione delle opere, i corrispondenti tracciamenti e bozza di ogni altro dettaglio
esecutivo che richieda l'approvazione della DL o che sia comunque rilevante per la corretta
realizzazione del progetto;

= adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, non piu
ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori;
tale documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

E facolta della D.L., in qualsiasi circostanza lo ritenga opportuno, trascrivere in appositi verbali di visita la
situazione del cantiere e quanto comunicato e/o ordinato al direttore di cantiere durante i sopralluoghi; tali
verbali, che il direttore di cantiere o, in sua assenza, il personale presente sara chiamato a sottoscrivere,
costituiranno elemento integrativo al libro giornale.

Qualora I'appaltatore non tenga il libro giornale su citato, faranno fede le note e i rilievi eseguiti e
documentati dalla D.L. nei propri verbali di visita.

Art. A-45 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione del’Amministrazione
committente, alle condizioni previste all’art.105 del D.Lgs.50/2016.

Ai fini delle verifiche di quanto prescritto all’art.105 comma 14 del D.Lgs.50/2016, il contratto di subappalto
dovra indicare con precisione le lavorazioni subappaltate con preciso riferimento agli articoli e alle
guantita di computo metrico estimativo; in caso di subappalto di oneri e lavorazioni parziali, I'appaltatore
dovra specificare la quota parte di lavorazione subappaltata e la sua incidenza percentuale in termini
economici.

Art. A - 46 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dellAmministrazione committente per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando I’Amministrazione committente medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori, da ogni onere derivante dalla scorretta esecuzione delle opere o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Le imprese subappaltatrici non possono operare in cantiere in totale autonomia; € obbligatoria la
costante presenza del responsabile di cantiere o del capocantiere dell’appaltatore a vigilare sulla
corretta esecuzione delle opere in subappalto, ricevere ordini e disposizioni dalla D.L. e verificare
I'osservanza delle norme in materia di sicurezza.

E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante con cadenza giornaliera la lista
nominativa sottoscritta dal direttore tecnico dellimpresa del personale presente in cantiere, nonché il
nominativo delle ditte subappaltatrici autorizzate dalla stazione appaltante, ivi presenti.

Dove non diversamente disposto dal PSC, tutti gli apprestamenti e le misure di prevenzione e protezione di
natura collettiva devono intendersi a carico dell’appaltatore.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge.
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Art. A - 47 ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI ALTRE ATTIVITA’

Nel caso in cui i lavori debbano svolgersi in presenza di altre attivita, I'appaltatore dovra attenersi
scrupolosamente alle indicazioni impartite dalla D.L., dal C.S.E. o dall’Amministrazione relativamente a
tempistiche e modalita di esecuzione dei lavori, senza possibilita di rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi; in caso di consegne frazionate o attuazione degli interventi per fasi si rimanda all’art. A-
29 “Ordine da tenersi nell'esecuzione delle opere”.
Gli effetti sui tempi sono stati tenuti in debito conto nel fissare il tempo utile per I'ultimazione dei lavori,
pertanto nessuna sospensione o proroga potra essere richiesta dall’appaltatore per rallentamenti o
interferenze; si precisa inoltre che nella stesura dei prezzi si & tenuto conto di eventuali maggiori oneri
determinati da tali situazioni.
In particolare I'appaltatore dovra:
" organizzare gli interventi, nel rispetto del piano di sicurezza e in accordo con la D.L., in modo da
ridurre il piu possibile i disagi e le interferenze conseguenti ai lavori;
= procedere con tutta I'accortezza possibile per prevenire danni od infortuni a persone o cose;
= mantenere sempre puliti i locali ed evitare di creare eccessivi disagi agli occupanti;
= tenere i locali sgombri da materiali od attrezzature che possano costituire fonte di pericolo per le
persone;
= prestare la massima attenzione per evitare lavorazioni eccessivamente rumorose negli orari di volta in
volta indicati;
= prestare la massima attenzione per garantire la protezioni dalle polveri;
= eseguire tutti gli interventi provvisori sugli impianti esistenti o allestire opportuni impianti ed
allacciamenti provvisori, i quali dovranno sempre presentare i necessari requisiti di sicurezza contro gli
infortuni, allo scopo di garantire la funzionalita dei locali interessati dalle attivita.

In caso di presenza di attrezzature all'interno dei locali, I'appaltatore dovra, a seconda delle indicazioni
impartite dalla D.L.:

= provvedere ad eseguire delle opportune protezioni e puntellazioni con elementi tubolari, tavolati, teli di
nailon, o altro indicato dalla D.L., al fine di garantirle da urti, cadute di materiali, infiltrazioni di polvere,
ecc.;

" provvedere a tutte le operazioni, compreso lo smontaggio, lo spostamento o rimozione di materiale,
arredo, attrezzature, e collocamento in posto sicuro per garantirne l'integrita, nonché il collocamento
successivo ai lavori in posizione e stato originari.

Nessun maggiore onere verra riconosciuto nel caso I'appaltatore decidesse, per propria volonta, di
procedere al trasloco anche di attrezzature per le quali era stata prevista la semplice protezione e non lo
spostamento.

Art. A - 48 CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

E’ a carico e a cura dell’appaltatore:

" la custodia, la sorveglianza e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti e
giacenti, anche se di proprieta dellAmministrazione committente e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dellopera da parte della Amministrazione
committente;

= l'aerazione e la manutenzione dei locali, fino alla loro occupazione da parte dellAmministrazione
committente o, comunque, fino al collaudo. Resta peraltro inteso che I'occupazione dei locali non
solleva 'appaltatore dalla responsabilita per gli eventuali danni o difetti derivanti da deficienze di
costruzione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

= 'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma.

PROGETTO ESECUTIVO - Capitolato speciale d’appalto 23



Art. A -49 GESTIONE DEI RIFIUTI

| rifiuti devono essere gestiti a cura dell’appaltatore, che si identifica come “produttore” dei rifiuti stessi ai
sensi dell’art.183 comma 1 del D.Lgs.152/2006.
E pertanto responsabilita dell’appaltatore:

= rispettare i tempi e i modi dei depositi temporanei;

= consegnare i rifiuti solo a trasportatori autorizzati;

. consegnare i rifiuti solo a soggetti autorizzati a recuperarli o smaltirli;

. compilare i formulari e registri ed effettuare tutte le comunicazioni previste dalla legge.

Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri legati alle analisi e alle caratterizzazioni dei materiali
richieste dalla legge, anche nel caso di materiali che possono non costituire rifiuto quali terre da scavo e
fresato stradale.

Ogni onere che dovesse derivare allAmministrazione appaltante per inosservanze della normativa rifiuti da
parte dell’appaltatore saranno posti in carico all’appaltatore stesso.

Art. A-50 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al D.Lgs.50/2016 e al D.P.R. 207/2010, al contratto e al presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori e dal D.Lgs.81/2008, si
intendono compresi nel prezzo di cui all’art. A-7 “Ammontare dell’appalto e categorie contabili” e percid sono
a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

= ogni onere relativo alla formazione del cantiere, attrezzato, in relazione al tipo ed all’'entita delle opere
appaltate, per consentire un’accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo
impianto ed esercizio quali spese per allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e
fognatura, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si
obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto del’ Amministrazione committente;

= la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché [I'eventuale
illuminazione notturna del cantiere;

= la realizzazione, I'apprestamento, la manutenzione, I'arredamento (ossia provvedere di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie, fax, calcolatrice, computer, stampante e materiale di cancelleria) e
pulizia dell'idoneo locale da mettere a disposizione del personale di direzione lavori e assistenza, con
illuminazione e per uso ufficio, che dovra essere localizzato entro il recinto del cantiere;

= la predisposizione e I'esposizione in sito di un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100
di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL e comunque sulla base di quanto indicato dalla direzione dei lavori,
curandone i necessari aggiornamenti periodici;

" la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

= la pulizia, anche quotidiana, dei locali in costruzione, degli spazi aperti e delle vie di transito,
compreso lo sgombero dei materiali lasciati dalle altre ditte subappaltatrici;

. la perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, dei luoghi e delle porzioni degli edifici interessate
dai lavori, riguardo a pavimenti, rivestimenti, infissi, vetri, apparecchi sanitari, ecc. nonché degli spazi

liberi esterni;

" il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
esegquire;

" la necessita di provvedere alla realizzazione di alimentazioni provvisorie di alcuni locali o di porzioni di
impianto e di disalimentare alcune zone per poi rialimentarle con i nuovi impianti di distribuzione;

= la conservazione delle vie e dei passaggi che venissero intersecati con gli scavi provvedendo, a sue
spese, con opere provvisionali. L'appaltatore, sara inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia
diurno che notturno, nei tratti interessati dai lavori, per cui dovra ottemperare a tutte le prescrizioni del
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Codice della Strada e predisporre tutto quanto stabilito, quali segnalazioni regolamentari, diurne e
notturne, cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti, compresi quelli
relativi alla presenza di scavi, depositi, macchine, deviazioni, sbarramenti, ecc.;

" il rispetto delle tubazioni di acqua e gas, dei cavi elettrici e telefonici esistenti nel sottosuolo e la
rimessa in ripristino sino alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc.,
preesistenti e riguardanti i servizi dellacquedotto, gas ed elettricita comunali, secondo le
comunicazioni degli Enti interessati. Il mantenimento in funzione di fognature esistenti interessate dai
lavori ancorché questo comporti la costruzione di raccordi o I'esaurimento dei liquami a mezzo di
pompe. La ditta prima dell'inizio dei lavori dovra prendere contatto con gli uffici tecnici dell’azienda
distribuzione energia elettrica, telefonica, acquedotto, gas, per conoscere l'eventuale presenza e
'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni. L'impresa sara quindi responsabile di eventuali
danneggiamenti e tenuta, percio, al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti
od indiretti;

" la rimozione di tutti i cavi, fili, tubazioni od altro, applicati sulle facciate ed il loro collocamento nelle
posizioni da concordare con la direzione lavori, previo contratto con gli Enti interessati;

" I'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dal’Amministrazione committente (consorzi, rogge, privati, Provincia, enti stradali, aziende
distribuzione energia elettrica, telefonica e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso legati alla fase di progettazione;

= tutte le pratiche e tutti gli oneri per I'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private
(anche per il soprassuolo) per strade di accesso, loro illuminazione durante il lavoro notturno, per
deviazioni provvisorie di strade ed acqua, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati
inutilizzabili dalla Direzione Lavori, e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori;

" il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

= la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per limpiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

= le spese per rilievi, ricerca di reti impiantistiche, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che
possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio;

= le spese per la fornitura di esperti per I'assistenza, per il collaudo e lavvio degli impianti di
competenza.

NORME FINALI

Art. A-51 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante pud procedere alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalita previste
all'art.108 del D.Lgs.50/2016 e art.146 del D.P.R. 207/2010.

Rientrano tra le cause di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore gravi
irregolarita e difformita nella realizzazione, grave ritardo sui tempi di esecuzione, il mancato rispetto della
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normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.81/2008, dei piani di sicurezza e delle
indicazioni del CSE.

Art. A -52 RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell’'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere eseguite € dato dalla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art. A - 53 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L’'appaltatore deve fornire tutte le garanzie e coperture assicurative di cui agli articoli 103 e 104 del
D.Lgs.50/2016.

Art. A-54 SPESE, IMPOSTE, TASSE, DANNI

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

= le spese di gara e quelle inerenti alla stipulazione del contratto di appalto, i diritti di segreteria, copia,
bollatura e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

= le spese di bollo, cancelleria, stampati copia dei disegni e quant’altro sara necessario per la gestione
del lavoro, dal giorno di consegna a quello di collaudo;

= le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

" le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

= il pagamento di ogni specie di danni alle proprieta pubbliche e private;

= 'assunzione in proprio, tenendone indenne I'’Amministrazione committente, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a termini di contratto;

= I'adeguata garanzia assicurativa per i danni da responsabilita civile verso terzi, compresi anche tutti i
danni, comunque arrecati, alle opere in costruzione, eventualmente anche secondo i rischi, nonché
I'assicurazione contro gli incendi, con polizza intestata all Amministrazione committente, dell’edificio/i
che forma/no oggetto dell’appalto.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le maggiori somme sono comunque a
carico dell'appaltatore.

A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

Il contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto; I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel
presente capitolato speciale d’appalto si intendono |.V.A. esclusa.
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CAPITOLATO SPECIALE - PARTE SECONDA

ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI, SPECIFICHE
DI PRESTAZIONE, MODALITA’ DI PROVA

Art.B-1 PRESTAZIONI MINIME DEI MATERIALI IN PROGETTO
MATERIALI E PRODOTTI PER OPERE STRUTTURALI

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di grassi o sostanze
organiche e priva di Sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva
per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche
vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65
(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme
tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio
1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformita ai sensi delle norme
UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio
dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioé
cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare |l
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di
cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la
procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori
esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle
norme tecniche vigenti.

e) Gesso - |l gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati
dall'umidita e da agenti degradanti. Per I'accettazione valgono i criteri generali e le condizioni di accettazione
stabilite dalle norme vigenti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o0 in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in
acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i
conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative
norme vigenti.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E'
assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire con l'osservanza delle
migliori regole d'arte.
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Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI EN
197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite
dalle norme vigenti in materia.

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non
nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono
avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
allingombro delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o
argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e
murature di paramento o in pietra da taglio.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti;
antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potra far
eseguire prove od accettare I'attestazione di conformita alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti).

4) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie
parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo
alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute
nel D.M. 17 gennaio 2018, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI EN 771.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni
del succitato D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M.
di cui sopra.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

E' facolta della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se
gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

CALCESTRUZZO PER USI STRUTTURALI, ARMATO E NON, NORMALE E PRECOMPRESSO

Controllo di Accettazione

La Direzione dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la
conformita delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e
sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare.
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Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di
calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 17 gennaio 2018.

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei Lavori o di
un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone
l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve contenere
precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.
Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per
la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.
Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3.
| certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:
" l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
" una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua
pagina, oltre al numero totale di pagine;
" l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
= il nominativo della Direzione dei Lavori che richiede la prova,;
= la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
= la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
= l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con
I'indicazione delle norme di riferimento per I'esecuzione della stessa;
= le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
= le modalita di rottura dei campioni;
= la massa volumica del campione;
" i valori di resistenza misurati.

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche
indicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 17 gennaio 2018.

L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non pud essere accettata finche la non
conformita non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle
caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante I'impiego di altri mezzi d'indagine, secondo quanto
prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto 11.2.6. del D.M. 17
gennaio 2018. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si procedera ad un controllo teorico
e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme,
sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.

Ove cio non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si puo
dequalificare I'opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire I'opera stessa.

| “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore e tenuto a controllarne la validita, qualitativa e
quantitativa; ove cid non fosse, il collaudatore e tenuto a far eseguire delle prove che attestino le
caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino
rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, e tenuta a verificare
quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da
impianti non conformi; dovra comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M.
e ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.

Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere,
mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto
la diretta responsabilita del costruttore. La Direzione dei Lavori deve avere, prima dell'inizio delle forniture,
evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza
caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, cosi come indicato al punto 11.2.3 del D.M. 17
gennaio 2018.
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ACCIAIO

Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di Acciaio

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 17 gennaio 2018) e relative circolari esplicative.

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti
rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, e tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare
le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del produttore.

Le forme di controllo obbligatorie
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie
(D.M. 17 gennaio 2018 paragrafo 11.3.1):

" in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;

= nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;

= di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.

A tale riguardo si definiscono:

= lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un
lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche,
di formazione) e puod essere compreso tra 30 e 120 t;

= forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali
omogenee;

" lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti
aventi valori delle grandezze nominali omogenee.

La marcatura e la rintracciabilita dei prodotti qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le caratteristiche
qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione.
Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera
inequivocabile, di risalire:

" all’azienda produttrice;

" allo stabilimento;

= al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilita.

Per stabilimento si intende una unita produttiva a se stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto
finito. Nel caso di unita produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere
ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.

Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro
produzione, nonché la possibilita di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i
sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’'uso, quali, per esempio, I'impressione sui cilindri di
laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei
fasci e altri. Permane, comunque, I'obbligatorieta del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i
rotoli.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti
caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con

PROGETTO ESECUTIVO - Capitolato speciale d’appalto 30



uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La
marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilita di manomissione.
Per quanto possibile, anche in relazione all'uso del prodotto, il produttore e tenuto a marcare ogni singolo
pezzo. Ove cid non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che,
prima dell’apertura dell’eventuale ultima e piu piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il
prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di
produzione.
Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilita nel tempo e
l'impossibilita di manomissione, il produttore deve rispettare le modalita di marcatura denunciate nella
documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali
modifiche apportate.
Il prodotto di acciaio non pud essere impiegato in caso di:

= mancata marcatura;

= non corrispondenza a quanto depositato;

" illeggibilita, anche parziale, della marcatura.

Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l'identificazione e la rintracciabilitd del prodotto
attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.

In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni
emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le
Costruzioni, e di cid ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.

Il caso della unita marcata scorporata. Le ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per le prove di
laboratorio.

Pud accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i
trasformatori intermedi, I'unita marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o |l
tutto, perda l'originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i
trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilita di
documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli
estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale.

In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati
dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei
Lavori.

Conservazione della documentazione d’accompagnamento

| produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della
documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilita per almeno dieci anni, e
devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilita del prodotto.

Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di
lavorazione, devono riportare I'indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato
dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.

Ove i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli
depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovra tempestivamente informare di cio il servizio
tecnico centrale e la Direzione dei Lavori.

Le certificazioni cosi emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale non
puod essere utilizzato e la Direzione dei Lavori deve prevedere, a cura e spese dellimpresa, I'allontanamento
dal cantiere del materiale non conforme.

Forniture e documentazione di accompagnamento: Attestato di Qualificazione

Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate
dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 17 gennaio 2018 paragrafo 11.3.1.5).
L’Attestato di Qualificazione pud essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare il
riferimento al documento di trasporto.
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Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate
da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del
commerciante o trasformatore intermedio.

La Direzione dei Lavori, prima della messa in opera, e tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare
le eventuali forniture non conformi.

Centri di trasformazione

Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal
produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona
elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive
lavorazioni, pu0 ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione
prevista dalle norme vigenti.

La Direzione dei Lavori e tenuta a verificare la conformita a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 17
gennaio 2018 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del centro di
trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovra prendere atto il collaudatore, che riportera, nel
Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.

Rintracciabilita dei prodotti

Il centro di trasformazione pud ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’'origine, accompagnati
dall’'attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati
elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure
documentate che garantiscano la rintracciabilita dei prodotti.

Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea
documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In particolare, ogni
fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
= da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di
attivita, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
. dall’attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore
tecnico del centro di trasformazione, con I'indicazione dei giorni nei quali la fornitura e stata lavorata.
Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potra seguire copia dei
certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione e stata effettuata.

La Direzione dei Lavori e tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi, ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra
dovra prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi del
centro di trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.

ACCIAIO PER USI STRUTTURALI

Prescrizioni per gli acciai per usi strutturali

L'acciaio, costituito da una lega ferro-carbonio, si distingue in funzione della percentuale di carbonio
presente in peso; in particolare si suddividono in: acciai dolci (C=0,15%-0,25%), acciai semiduri, duri e
durissimi (C>0,75%).

Gli acciai per usi strutturali, denominati anche acciai da costruzione o acciai da carpenteria hanno un tenore
di carbonio indicativamente compreso tra 0,1% e 0,3%. Il carbonio infatti, pur elevando la resistenza, riduce
sensibilmente la duttilita e la saldabilita del materiale; per tale motivo gli acciai da costruzione devono essere
caratterizzati da un basso tenore di carbonio.

I componenti dell'acciaio, comprensivi del ferro e del carbonio, non dovranno comunque superare i valori
limite percentuali specificati nella normativa europea UNI EN 10025-5 (per i laminati).
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A tal proposito gli acciai vengono suddivisi in "legati" e "non legati", a seconda se l'acciaio considerato
contiene tenori della composizione chimica che rientrano o meno nei limiti della UNI EN 10020 per i singoli
elementi costituenti.
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno in tutti i casi utilizzare acciai
conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza
saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), e gia recanti la Marcatura CE secondo norma UNI EN 1090-
1.
Per le tipologie dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore dovra essere certificato
secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parte 2 e 4).
Per I'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione
nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalita di prova devono
rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI EN I1SO 6892-1 e UNI EN ISO 148-1.
In sede di progettazione si possono assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprieta
del materiale:

" modulo elastico E = 210.000 N/mm2

" modulo di elasticita trasversale G =E /[2 (1 + v)] N/mm2

" coefficiente di Poisson v = 0,3

" coefficiente di espansione termica lineare a = 12 x 10-6 per °C-1 (per temperature fino a 100 °C)

" densita p = 7850 kg/m3

Sempre in sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee UNI EN 10025, UNI EN 10210 ed
UNI EN 10219-1, si possono assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di

snervamento fyk e di rottura ftk riportati nelle tabelle seguenti.

Laminati a caldo con profili a sezione aperta

Name e qualiia g Spessore nominale dell'elemento
i t <40 mm 40 mm <t< 80 mm
Al fyk [N/mm2] ftk [N/mm?2] fyk [N'mm2] ftk (N/mm2]
UNIEN 10025-2
S 235 235 360 215 360
S 275 275 430 255 410
S 355 355 510 335 470
S 450 440 550 420 550
UNIEN 10025-3
S 275 N/NL 275 390 255 370
S 355 N/NL 355 490 335 470
S 420 N/NL 420 520 390 520
S 460 N/NL 460 540 430 540
UNIEN 10025-4
S 275 M/IML 275 370 255 360
S 355 M/ML 355 470 335 450
S 420 M/ML 420 520 390 500
S 460 M/ML 460 540 430 530
UNIEN 10025-5
S235W 235 360 215 340
S355W 355 510 335 490

Laminati a caldo con profili a sezione cava
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Norme e qualita degli Spessore nominale dell'elemento
N t=40 mm _ 40 mm <t=80mm
fyk [N/mm2] ftk [N/mm2] fyk [N/mm2] ftk [N/'mm2]
UNIEN 10210-1
S235H 235 360 215 360
S275H 275 430 255 410
S 355 H 355 510 335 470
S 275 NH/NLH 275 390 255 370
S 355 NH/NLH 355 490 335 470
S 420 NH/NLH 420 540 390 520
S 460 NH/NLH 460 560 430 550
UNIEN 10219-1
S235H 235 380
S275H 275 430
S 355 H 355 510
S 275 NH/NLH 275 370
S 355 NH/NLH 355 470
S 275 MH/MLH 275 360
S 355 MH/MLH 355 470
S 420 MH/MLH 420 500
S 460 MH/MLH 480 530

MATERIALI E PRODOTTI PER OPERE EDILI NON STRUTTURALI

PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero
sistema di pavimentazione, interno o esterno agli edifici.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sull’esecuzione delle pavimentazioni.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura.

Criteri di accettazione generali

Tutti i pavimenti dovranno essere realizzati con materiali e metodologie di costruzione corrispondenti alla
normativa di unificazione relativa ai rispettivi tipi di pavimenti.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere campionati e sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori,
anche in relazione alle scelte cromatiche definitive.

Dovranno essere impiegati materiali di medesima composizione, periodo di fabbricazione, provenienza e
qualita. | pavimenti dovranno risultare di colore uniforme, secondo le tinte e le qualita prescritte, e privi di
macchie o difetti per tutta la loro estensione. Lo stesso dicasi per la planarita della superficie, che dovra
essere priva di discontinuita per tutta I'estensione della stessa.

Caratteristiche dei materiali e criteri di accettazione di pavimentazioni in piastrelle

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo
conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla
classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma UNI EN 87.

| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettate
in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base alle disposizioni della
Direzione Lavori.

Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai
fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse
(vedi norma UNI EN 87).
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| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura,
ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli
informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

| prodotti ceramici dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, nhon scheggiata
e di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili difetti.

| prodotti ceramici devono essere realizzati tramite minerali purissimi, i migliori reperibili sul mercato,
accuratamente selezionati, dosati, miscelati e cotti perché formino un prodotto vetrificato totalmente
impermeabile all'acqua, inattaccabile dagli acidi e dagli alcali, secondo le vigenti norme UNI. Devono inoltre
essere sottoposti a controlli di produzione quali: lavorazione degli impasti e degli smalti, sulla regolarita di
formatura, sulla robustezza e sulla funzionalita.

Caratteristiche dei materiali e criteri di accettazione di pavimentazioni in elementi in calcestruzzo
| prodotti in calcestruzzo per pavimentazioni si suddividono in due categorie rispondenti alle seguenti
normative di accettazione:

" le lastre di calcestruzzo (mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata o striata
0 con impronta, le marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie
levigata) devono rispondere alla norma UNI EN 1339.

= i masselli di calcestruzzo per pavimentazioni dovranno rispondere per materiali, proprieta, requisiti e
metodi di prova alla norma UNI EN 1338. Essi saranno definiti e classificati in base alla loro forma,
dimensioni, colore e resistenza caratteristica.

Tutti i materiali devono essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che
superino le tolleranze dimensionali ammesse.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di
sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni
per la movimentazione, sicurezza e posa.

PRODOTTI PER PARETI E RIVESTIMENTI

Caratteristiche dei materiali e criteri di accettazione dei laterizi
| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione:

= debbono nella massa essere scevri da sassolini e da altre impurita;

= avere facce lisce e spigoli regolari;

" presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme;

= assorbire acqua per immersione;

" asciugarsi all’aria con sufficiente rapidita;

= non sfaldarsi e non sfiorire sotto I'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline;

= non screpolarsi al fuoco;

" avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all’'uso.
Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta compatta,
omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e non contorti.
I mattoni da impiegarsi per I'esecuzione di muratura a faccia vista, dovranno essere di prima scelta e fra i
migliori esistenti sul mercato, non dovranno presentare imperfezioni o irregolarita di sorta nelle facce a vista,
dovranno essere a spigoli vivi, retti e senza smussatura; dovranno avere colore uniforme per l'intera
fornitura.

Caratteristiche dei materiali e criteri di accettazione di partizioni interne, rivestimenti o controsoffitti
in cartongesso
Le lastre in cartongesso per realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti, sono costituite da un nucleo di
gesso ottenuto da rocce naturali che viene rivestito da entrambi i lati con fogli di cartone ad alta resistenza
meccanica, ricavato da carta riciclata.
Saranno impiegate lastre in cartongesso scelte tra quelle elencate nel seguito, secondo le specificazioni
riportate sugli elaborati di progetto:

] Tipo normale in gesso rivestito con cartone;
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= Tipo resistente al fuoco: lastre composte di gesso rinforzato con fibra di vetro. Dovranno avere un
comportamento di reazione al fuoco di classe 0, certificato con idonea documentazione. In caso di
incendio dovranno mantenere le proprietda meccaniche senza sviluppare fumi e/o gas tossici, per il
tempo (REI) indicato sugli elaborati di progetto;
. Lastre con caratteristiche idrorepellenti: le lastre idrorepellenti saranno impregnate con additivi che
riducono I'assorbimento d’acqua. Le superfici saranno trattate con fungicida contro l'attacco di funghi
e muffe e dovranno avere un assorbimento totale d’acqua dopo 2h di immersione inferiore al 10% in
peso.
Tutte le lastre avranno uno spessore non inferiore a 12,5mm. Sulle dimensioni nominali saranno accettate le
seguenti tolleranze:
= spessore: = 0,4mm
. larghezza e lunghezza + 0 / - 5mm
La struttura portante € costituita da profili in acciaio zincato di spessore non inferiore a 0,6mm:
" guide ad U a pavimento e soffitto per i tramezzi;
= montanti in profilati nervati a C per tramezzi;
" correnti ad omega aperti o chiusi o profili a C per controsoffitti e rivestimenti;
= angolari per rivestimenti;
. viti autofilettanti testa a croce.
La larghezza della struttura portante € pari a quella prevista in progetto o disposta dalla Direzione Lavori.

Le opere saranno accettate se presenteranno le caratteristiche sotto indicate:

= aspetto della superficie: lo stato della superficie delle lastre dovra essere tale da permettere
I'applicazione delle ulteriori finiture senza altre operazioni preparatorie che non quelle della finitura
scelta. In particolare, dopo il trattamento dei giunti, la superficie delle lastre non dovra presentare né
polvere superficiale né fori;

" planarita locale: applicando un regolo di 20cm di lunghezza sulla superficie del trasmesso, in
corrispondenza dei giunti non dovranno apparire punti, linee, ecc., rientranti o sporgenti il cui scarto
sia maggiore di 1Tmm, né brusche variazioni nell’allineamento della superficie delle lastre;

. planarita generale: applicando un regolo di 200cm di lunghezza sulla superficie dell’opera finita e
muovendolo in tutte le direzioni, non dovranno apparire punti sporgenti o rientranti il cui scarto sia
maggiore di 5mm;

] verticalita: lo scostamento della verticalita, misurato su una altezza di 250cm, non dovra superare
5mm.

INTONACI E PITTURE

Caratteristiche dei materiali e criteri di accettazione degli intonaci
Sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce cemento-gesso) da un
inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e
rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

" capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

= reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;

= impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;

. effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

= adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI & sinonimo di conformita alle prescrizioni
predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione lavori.

Caratteristiche dei materiali e criteri di accettazione dei prodotti vernicianti
Sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un
pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare
sulla superficie. Si distinguono in:

= tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
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= impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

= pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

= vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

" rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa),

hanno colore proprio e disegno superficiale piu 0 meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle
prestazioni loro richieste:

= dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

= avere funzione impermeabilizzante;

= essere traspiranti al vapore d'acqua;

. impedire il passaggio dei raggi UV;

" ridurre il passaggio della CO2;

= avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

" avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

. resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

" resistere (quando richiesto) all'usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed
accettati dalla direzione lavori.
| dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti
nelle norme UNI.

PRODOTTI PER COPERTURE

Caratteristiche dei materiali e criteri di accettazione per lattonerie

Per opere da lattoniere si intende la fornitura e la posa in opera di scossaline, coprigiunti, faldali, copertine,
frontalini, grondaie, pluviali, ecc.. in rame, alluminio, acciaio, ferro, zinco al titanio, ecc.

Le coperture saranno completate e corredate di tutti i pezzi speciali necessari alla formazione di canali di
gronda, scossaline, faldali e converse.

Le opere da lattoniere dovranno risultare per forme, dimensioni, dettagli costruttivi e costituzione in tutto
conformi agli elaborati progettuali e dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni delle normative
vigenti e secondo le eventuali e particolari prescrizioni che la Direzione Lavori potra impartire in corso
d’opera.

Tutte le opere da lattoniere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, con idonei supporti ed essere
rese in opera finite, complete di tutto quanto occorrente anche se non dettagliatamente indicato.

| supporti, atti a ricevere le lattonerie, dovranno presentarsi lisci, privi di asperita o avvallamenti; in
particolare si dovranno rimuovere tutte le asperita e ripristinare eventuali avvallamenti, buche o screpolature.
Tutte le lattonerie dovranno possedere adeguate caratteristiche meccaniche di resistenza e di elasticita ed
inoltre dovranno essere sufficientemente stabili alle condizioni atmosferiche (sole, acqua, vento, polluzione
atmosferica, ghiaccio e neve).

PRODOTTI PER INFISSI

Criteri di accettazione generali
| serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.
In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme
devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e
contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche,
acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel
tempo.
Il Direttore Lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti:

" mediante il controllo dei materiali che costituiscono I'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti

ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori;
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. mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni
resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e
per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla
resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

MATERIALI E PRODOTTI PER IMPIANTI MECCANICI

MATERIALI PER IMPIANTI IDRICI E DI SCARICO

Tubazioni in acciaio

Per la distribuzione di acqua igienico sanitaria (sia calda che fredda) si adotteranno tubazioni in acciaio
zincato.

Saranno del tipo in acciaio non legato senza saldatura longitudinale (Mannesmann) UNI 10255 serie media
(ex UNI 8863) per tubazioni con diametro fino a DN 150, UNI EN 10216 per tubi senza saldatura in acciaio
legato, zincate a bagno dopo la formatura secondo la UNI EN 10240.

La tenuta e realizzata con canapa e mastice di manganese, oppure preferibilmente con nastro di PTFE; nel
caso in cui si utilizzo giunti del tipo Victaulic la tenuta & realizzata con guarnizione in gomma.

Sono ammesse giunzioni a pressione o clampate previa autorizzazione della D.L.. Le caratteristiche delle
tubazioni e delle giunzioni utilizzate devono essere analoghe a quelle delle altre tipologie di tubazioni.

| collegamenti che debbano essere facilmente smontati devono essere eseguiti con bocchettoni a tre pezzi,
con tenuta a guarnizione O.R. o sistema analogo (vedi giunto Victaulic). | vari tratti vengono quindi fatti
zincare a bagno internamente ed esternamente. La giunzione fra i vari tratti prefabbricati avviene per
flangiatura, con bulloni pure zincati.

Nel caso di saldatura su tubazioni successiva alla loro posa in opera dovra essere garantita la zincatura a
freddo della tubazione.

Tubazioni per scarichi

Per la rete di scarico si adotteranno tubazioni in PVC.

La tubazione in PVC per scarichi dovra essere conforme alla norma UNI ENV 1401 - DIN 19543, da
installarsi con giunzioni a tenuta a bicchiere, inclusi oneri di posa e collegamento di ogni tipo, pezzi speciali,
giunti elastici e di dilatazione, ispezioni, raccordi ed accessori di montaggio.

Isolamento delle tubazioni

L’isolamento termico per tubazioni di acqua calda e refrigerata sara realizzato in guaina in elastomero
espanso a cellule chiuse, completo di barriera al vapore, autoestinguente classe 1 di reazione al fuoco, di
spessore conforme alle prescrizioni del DPR 412/93 e s.m.i.; la conduttivita termica deve essere non
superiore a 0,034 W/mK.

Il rivestimento deve essere continuo, essere eseguito per ogni singolo tubo solo dopo aver completato le
prove di tenuta e dopo I'approvazione delle stesse da parte della Direzione Lavori.

Per le tubazioni adducenti acqua refrigerata o fredda deve essere garantita la continuita della barriera al
vapore e pertanto l'isolamento non deve essere interrotto nei punti in cui la tubazione appoggia sui sostegni.
L’isolamento comprende curve, valvole, giunti, pezzi speciali, pompe. Il rivestimento di questi elementi sara
continuo ed eseguito per ogni singolo elemento solo dopo aver completato l'isolamento delle tubazioni
contigue. L’isolamento forma un continuo con I'isolamento delle tubazioni contigue.

Tale isolamento deve essere rivestito con lamierino di alluminio ribordato e sigillato nei tratti ubicati
all'esterno, mentre nei tratti a vista interni e nelle centrali si potra adottare un rivestimento in laminato
plastico tipo Isogenopack. Il rivestimento dovra prevedere la finitura con appropriati adesivi per la
congiunzione dei lembi, fascette di fissaggio, colle od altro materiale per il fissaggio compatibile con le
indicazioni del costruttore sia del rivestimento che dell'isolamento.

Valvolame
Tutto il valvolame flangiato dovra essere fornito sempre completo di controflangie, guarnizioni e bulloni.
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| collegamenti tra valvole di intercettazione e apparecchiature, se del tipo filettato, sono eseguiti mediante
giunti a tre pezzi, onde consentire il facile smontaggio delle apparecchiature stesse; qualora i diametri delle
estremita delle valvole e quelli delle tubazioni in cui esse vanno inserite o quelli delle apparecchiature da
intercettare siano diversi, verranno usati dei tronchetti conici di raccordo in tubo di acciaio (o di materiale
adeguato), con conicita non superiore a 15 gradi.

PROVA DELLE CONDUTTURE

Prima di iniziare l'applicazione dei materiali isolanti e prima della chiusura delle tracce, le condutture
convoglianti fluidi in pressione saranno collaudate idraulicamente e provate a tenuta,.

Le pressioni di collaudo in campo pc, per le tubazioni con funzionamento a pressione sono riferite alla
pressione di esercizio pE esse dovranno comunque risultare pc = 1,5 pE (salvo valori indicati dal costruttore
o per impieghi particolari qualora tale pressione sia difficilmente raggiungibile, sempreché detto valore risulti
superiore a pE + 2 (kgf/lcm2), valore limite inferiore per le pressioni pc.

Il periodo di prova & pari a 12 (dodici) ore, salvo diverse indicazioni del costruttore compensate da eventuali
maggiori pressioni. Dopo tale prova le tubazioni saranno soffiate e lavate: cid allo scopo di eliminare grasso,
corpi estranei ecc., per un periodo sufficiente per garantire che tutto il sistema sia pulito e privo d'acqua,
onde evitare I'eventuale pericolo di gelo.
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MODALITA™ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.B -2 REGOLE SPECIFICHE DI ESECUZIONE PER LE LAVORAZIONI IN
PROGETTO

OPERE EDILI GENERICHE

DEMOLIZIONI

Le demolizioni di murature di qualsiasi genere, di opere in c.a., di tetti e manti di copertura, la rimozione di
serramenti, tubazioni e qualsiasi altra opera, sia parziale che totale, devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni al fine di non danneggiare le parti residue, non interessate dall'intervento, e
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.

L'Impresa & obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento che deve essere
demolito, sia nel suo complesso che nei particolari, in modo da conoscerne la natura, lo stato di
conservazione e le tecniche costruttive.

L’'Impresa potra intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui al D.Lgs.81/2008 con i mezzi
che credera piu opportuni previa approvazione della Direzione Lavori. In ogni caso I'lmpresa esonera nel
modo piu ampio ed esplicito da ogni responsabilita civile e penale, conseguente e dipendente
dall'esecuzione dei lavori di demolizione, sia I'Amministrazione Appaltante che i suoi organi di direzione,
assistenza e sorveglianza.

Nelle demolizioni e rimozioni, I'Appaltatore deve, inoltre, provvedere alle eventuali necessarie puntellature
che devono sostenere le parti non asportabili ed adottare gli opportuni accorgimenti (teli di protezione,
parapetti, staccionate, ecc.) per non deteriorare le strutture ed i materiali fissi esistenti e quelli di risulta
riutilizzabili, sotto la comminatoria di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione.

La Direzione Lavori dovra indicare all'Appaltatore le parti da demolire o soggette a rimozione. Quando,
anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i
limiti fissati, tutto quanto indebitamente demolito dovra essere ricostruito e rimesso in ripristino dall'lmpresa,
a sua cura e spese, senza alcun compenso.

Tutte le opere provvisionali inerenti e conseguenti le demolizioni e le rimozioni, debbono intendersi a totale
carico dell'Appaltatore.

La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei passaggi
dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.

Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricita, acqua,
gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori; a tal fine I'lmpresa dovra prendere direttamente accordi con le
rispettive Societa ed Enti eroganti.

E vietato nel modo pill assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga convogliato in appositi
canali. L'imboccatura superiore di detti canali dovra essere tale che non vi possano cadere accidentalmente
delle persone; ogni tronco di canale dovra essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi
dovranno essere adeguatamente rinforzati; I'ultimo tratto dovra essere inclinato cosi da limitare la velocita di
uscita dei materiali. Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a
terra con mezzi idonei e con particolare cura.

E’ inoltre vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Qualora le demolizioni interessino manufatti in amianto la Ditta appaltatrice deve predisporre quanto previsto
dal D.Lgs.81/2008 e garantire che le operazioni vengano svolte in modo da evitare ogni rischio di
esposizione dei lavoratori e di inquinamento del’ambiente esterno. | materiali di risulta devono essere
stoccati separatamente dagli altri derivanti dalle demolizioni e devono essere gestiti dal produttore del rifiuto
dalla produzione fino al loro conferimento finale (stoccaggio provvisorio o definitivo, trattamento).

L'Impresa € tenuta a recuperare i materiali riutilizzabili quando richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori. |
materiali riutilizzabili si intendono di proprieta dellAmministrazione, ed a giudizio della Direzione Lavori,
devono essere opportunamente puliti, trasportati e accantonati in apposite aree di cantiere che verranno
indicate dalla Direzione stessa.
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Ove invece non siano utilizzabili, o non ritenuti adatti, a giudizio insindacabile della D.L., ad altro impiego nei
lavori, dovranno essere portati a rifiuto in apposite discariche autorizzate. Il carico e lo scarico dei materiali
da portare a rifiuto, il trasporto e le indennita di discarica sono sempre a carico dell’Appaltatore anche
qualora non sia esplicitamente riportato nelle voci di elenco prezzi.

Il ritrovamento di decori o manufatti di evidente pregio storico, tipologico, sacro, artistico, 0 comunque di
pregevole manifattura sara immediatamente segnalato alla Direzione Lavori che, di concerto con la Stazione
appaltante, indichera all'Appaltatore le condizioni e le operazioni necessarie alla salvaguardia e rimozione
dei manufatti, al loro temporaneo stoccaggio in luogo protetto e opportunamente assicurabile.

Ogni occultamento o rovina dolosa di tali manufatti o decori, prima o dopo la loro asportazione e fino alla loro
permanenza in cantiere, sara motivo di annullamento del contratto e rivalsa della Stazione appaltante nei
confronti dell'Appaltatore attraverso azione sulle garanzie fideiussorie prestate alla sottoscrizione del
Contratto.

SCAVI E RINTERRI

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le eventuali relazioni geologica e geotecnica, nonché secondo le particolari prescrizioni
che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

L'Impresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina,
qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua.

Eventuali scavi eseguiti dall'lmpresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta
dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

All'inizio dei lavori, I'lmpresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli
apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta.
L'Impresa prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello
scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti
necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sara obbligata a provvedere a suo carico alla
rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso, I'lmpresa sara l'unica responsabile per i danni alle
persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli
scavi stessi sara a totale carico delllmpresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra I'apertura
degli scavi ed il loro rinterro, che potra essere effettuato solo dopo Il'autorizzazione dell’'Ufficio di Direzione
Lavori e con le modalita da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in
queste specifiche.

Durante I'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco
gli scavi. Se I'lmpresa non potesse far defluire I'acqua naturale, I'Ufficio di Direzione Lavori avra la facolta di
ordinare, se lo riterra opportuno, I'esecuzione degli scavi subacquei.

Per scavi, la cui profondita e superiore ad 1.50 metri, & fatto obbligo I'utilizzo di armature di sostegno a
parete continua (cassero di sostegno) in rispetto alle normative vigenti.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della D.L., ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto in apposite discariche
autorizzate. Il carico e lo scarico dei materiali da portare a rifiuto, il trasporto e le indennita di discarica sono
sempre a carico dell’Appaltatore anche qualora non sia esplicitamente riportato nelle voci di elenco prezzi.
Qualora invece le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate nel luogo indicato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo
opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

La Direzione Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

PROGETTO ESECUTIVO - Capitolato speciale d’appalto 41



Scavi di shancamento o a sezione aperta

Per scavi a sezione aperta s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui
dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di
appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc. ed in genere tutti quelli
eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo
evitandone il sollevamento. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al
di sotto del piano di campagna, o del piano stradale di progetto quando gli scavi rivestano i caratteri sopra
accennati.

Lo scavo a sezione aperta verra eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondita in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia. Sono sempre compresi eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo,
anche se a gradoni, I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in
alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi
limiti di distanza. Sono sempre altresi compresi l'estirpazione di ceppaie e arbusti e I'impiego di tutte le
macchine e di tutte le maestranze necessarie, l'eventuale collocazione obbligata del materiale di risulta per
formazioni di rilevati a criteri della D.L. ed eseguito conformemente alle prescrizioni della D.L..

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla
D.L. verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidalmente puntellati e sbatacchiati con robuste armature in
modo da assicurare contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante la
esecuzione degli scavi e delle opere per cui sono realizzati: detti oneri sono compresi nei prezzi degli scavi.
L'appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali vi deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla D.L.

Scavi di fondazione 0 a sezione ristretta

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dare
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dare luogo alle fogne, condutture,
fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la direzione
lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate
contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale
primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste
armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie
durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbatacchiature, alle quali egli deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla
direzione dei lavori.

Col procedere delle opere I'Appaltatore potra ricuperare i legnami costituenti le armature, sempre ché non si
tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta
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dell'Amministrazione; i legnami perd, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti
senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali. Questi potranno perd, ove
ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sara compensato il
maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'onere e I'lmpresa dovra
provvedere a sua cura e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle fondazioni
dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo. Cid vale anche se lo scavo
sara fatto a pareti verticali.

Scavi subacquei e prosciugamento

Se, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, in caso di acque sorgive o
filtrazioni, I'Appaltatore non potesse far defluire l'acqua naturalmente, € facolta della direzione lavori
ordinare, secondo i casi e quando lo riterra opportuno, I'esecuzione di scavi subacquei oppure il
prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di 20cm sotto
il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale
prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20cm dal suo livello costante,
verra percid considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la
Direzione Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia durante
I'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in
economia, e I'Appaltatore, se richiesto, avra l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, I'Appaltatore dovra adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli
scavi e le murature o da addossare alle murature fino alle quote prescritte dalla Direzione Lavori, si
impiegheranno in generale e fino al loro totale esaurimento, salvo quanto segue, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della
Direzione Lavori, per la formazione dei rilevati. | materiali provenienti da scavi in roccia da mina dovranno
essere in ogni caso riutilizzati, se idonei, per formazioni stradali e per formazione di rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti
ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione
Lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose,
restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie
bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature
su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al
momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo
le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione Lavori. E vietato addossare terrapieni a murature di
fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E’ obbligo
dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori
dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano
dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
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L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati
e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scorticata, ove occorra,
e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

Viene inoltre prescritto che, per la formazione dei cassonetti, per il rialzo delle curve, correzione di livellette,
grossi ricarichi di carreggiate esistenti, per la formazione dell'ultimo strato di 40cm che costituira la
fondazione stradale, dovranno in ogni caso essere impiegati materiali provenienti da alvei di fiume o da cava
di adatta granulometria, ed appartenenti unicamente al gruppo A, della Classifica CN.R. - UNI 10006.

| rilevati saranno costruiti a strati di altezza non superiore a 30cm che dovranno essere accuratamente
costipati con i mezzi meccanici piu idonei fino ad ottenere la loro massima densita.

Ultimata la costruzione del rilevato stradale eseguito con materiali di cava o con quelli idonei provenienti
dagli scavi, I''mpresa provvedera al rivestimento delle scarpate per uno spessore di 20cm impiegando i
materiali piu terrosi provenienti dagli scavi, allo scopo di assicurare lo sviluppo della vegetazione.

Durante la costruzione dei rilevati sara sempre data la configurazione trasversale necessaria al rapido
smaltimento delle acque piovane con pendenze perd non superiori al 5%.

La pendenza definitiva delle scarpate del rilevato stradale finito, avra il rapporto di 2 (altezza) su 3 (base).

Le caratteristiche meccaniche dello strato superiore dei rilevati, qualunque sia la loro altezza, dovra
costituire la fondazione ed avra uno spessore di almeno 40cm che sia in rilevato che in cassonetto, verra
eseguito con materiale A1 assortito.

Ultimate le operazioni di compattazione, si dovra ottenere, relativamente allo strato in parola, una densita in
sito a secco non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.

Per la determinazione della qualita, impiego ed accettazione dei materiali da impiegare o gia impiegati,
I''mpresa & tenuta a prestarsi, in ogni tempo, a sua cura e spese, alle prove dei materiali stessi.

Tali prove saranno normalmente I'analisi granulometrica, la determinazione dei limiti di plasticita e fluidita, la
portata CBR., la densita ASHO - MoD, ecc.

OPERE STRUTTURALI

OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO — GENERALITA’

Impasti di Calcestruzzo

Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto dal D.M. 17 gennaio
2018 e dalle relative norme vigenti.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di
aggressivita e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.

L'acqua di impasto, ivi compresa I'acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma UNI EN 1008.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Nei calcestruzzi e ammesso l'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d'altoforno
e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali.

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per quanto
riguarda l'impiego si potra fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206 ed UNI 11104.

| fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206.

Controlli sul Calcestruzzo
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Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterra a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018.
Il calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto
specificato nel suddetto D.M.
La resistenza caratteristica del calcestruzzo dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualita del calcestruzzo si articola nelle seguenti fasi:

=  Valutazione preliminare della resistenza;

" Controllo di produzione

. Controllo di accettazione

= Prove complementari
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai laboratori di cui
all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.
La qualita del calcestruzzo, e controllata dalla Direzione dei Lavori, secondo le procedure di cui al punto
11.2.5. del D.M. 17 gennaio 2018.

Resistenza al Fuoco
Le verifiche di resistenza al fuoco potranno eseguirsi con riferimento a UNI EN 1992-1-2.

NORME PER IL CEMENTO ARMATO NORMALE

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi a quanto contenuto
nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 17 gennaio 2018 e nella relativa normativa
vigente.

Armatura delle travi

Negli appoggi di estremita all'intradosso deve essere disposta un'armatura efficacemente ancorata, calcolata
per uno sforzo di trazione pari al taglio.

Almeno il 50% dell'armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe.

Armatura dei pilastri

Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all'asse devono avere
diametro maggiore od uguale a 12 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm.

Le armature trasversali devono essere poste ad interasse non maggiore di 12 volte il diametro minimo delle
barre impiegate per I'armatura longitudinale, con un massimo di 250 mm. Il diametro delle staffe non deve
essere minore di 6 mm e di 1/4 del diametro massimo delle barre longitudinali.

Copriferro e interferro

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.

Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo (copriferro)
deve essere dimensionato in funzione dell'aggressivita dell'ambiente e della sensibilita delle armature alla
corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle armature.

Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle armature devono essere
rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati.

Il copriferro e l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al necessario
sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.

Ancoraggio delle barre e loro giunzioni
Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle zone compresse
o di minore sollecitazione.
La continuita fra le barre pu0 effettuarsi mediante:
" sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la
lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di 50 volte il diametro della
barra. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro;
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" saldature, eseguite in conformita alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere accertate la
saldabilita degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilita fra metallo e metallo di apporto
nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo;

= giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere preventivamente
validati mediante prove sperimentali.

Per barre di diametro O >32 mm occorrera adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle
sovrapposizioni.

Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione della particolarita
dell'opera, del clima, della tecnologia costruttiva.

In particolare il documento progettuale deve contenere la descrizione dettagliata delle cautele da adottare
per gli impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la messa in opera degli elementi strutturali.
Si potra a tal fine fare utile riferimento alla norma UNI EN 13670 "Esecuzione di strutture di calcestruzzo".

NORME ULTERIORI PER IL CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso I'Appaltatore dovra attenersi a quanto
contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 17 gennaio 2018 e nella relativa
normativa vigente.

| sistemi di precompressione con armature, possono essere a cavi scorrevoli ancorati alle estremita (sistemi
post-tesi) o a cavi aderenti (sistemi pre-tesi).

La condizione di carico conseguente alla precompressione si combinera con le altre (peso proprio, carichi
permanenti e variabili) al fine di avere le piu sfavorevoli condizioni di sollecitazione.

Nel caso della post-tensione, se le armature di precompressione non sono rese aderenti al conglomerato
cementizio dopo la tesatura mediante opportune iniezioni di malta all'interno delle guaine (cavi non aderenti),
si deve tenere conto delle conseguenze dello scorrimento relativo acciaio-calcestruzzo.

Le presenti norme non danno indicazioni su come trattare i casi di precompressione a cavi non aderenti per i
quali si potra fare riferimento ad UNI EN 1992-1-1.

Nel caso sia prevista la parzializzazione delle sezioni nelle condizioni di esercizio, particolare attenzione
deve essere posta alla resistenza a fatica dell’acciaio in presenza di sollecitazioni ripetute.

Esecuzione delle opere in calcestruzzo armato precompresso

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.

Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo (copriferro)
deve essere dimensionato in funzione dell'aggressivita dell'ambiente e della sensibilita delle armature alla
corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle armature.

Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle armature devono essere
rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati.

Il copriferro e l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al necessario
sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.

Nel caso di armature pre-tese, nella testata i trefoli devono essere ricoperti con adeguato materiale
protettivo, o con getto in opera.

Nel caso di armature post-tese, gli apparecchi d’ancoraggio della testata devono essere protetti in modo
analogo.

All'atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e I'allungamento
conseguito.

La distanza minima netta tra le guaine deve essere commisurata sia alla massima dimensione
dell'aggregato impiegato sia al diametro delle guaine stesse in relazione rispettivamente ad un omogeneo
getto del calcestruzzo fresco ed al necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.

| risultati conseguiti nelle operazioni di tiro, le letture ai manometri e gli allungamenti misurati, vanno registrati
in apposite tabelle e confrontate con le tensioni iniziali delle armature e gli allungamenti teorici previsti in
progetto.

La protezione dei cavi scorrevoli va eseguita mediante l'iniezione di adeguati materiali atti a prevenire la
corrosione ed a fornire la richiesta aderenza.
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Per la buona esecuzione delle iniezioni e necessario che le stesse vengano eseguite secondo apposite
procedure di controllo della qualita.

RESPONSABILITA PER LE OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO E CALCESTRUZZO ARMATO
PRECOMPRESSO

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., € nelle norme tecniche vigenti
(UNI' EN 1991-1-6).

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e del D.M. 17
gennaio 2018.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base ai calcoli di
stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un
tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine
che gli verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o
alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo I'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge
e per le precise pattuizioni del contratto.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio

CALCESTRUZZO DI AGGREGATI LEGGERI

Nella esecuzione delle opere in cui sono utilizzati calcestruzzi di aggregati leggeri minerali, artificiali o
naturali, con esclusione dei calcestruzzi aerati, I'Appaltatore dovra attenersi a quanto contenuto nel D.P.R.
380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 17 gennaio 2018 e nella relativa normativa vigente.

Per le classi di densita e di resistenza normalizzate puo farsi utile riferimento a quanto riportato nella norma
UNI EN 206.

Valgono le specifiche prescrizioni sul controllo della qualita date nei punti 4.1 e 11.1. del D.M. 17 gennaio
2018.

STRUTTURE IN ACCIAIO - GENERALITA

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal D.P.R.
380/2001 e s.m.i., dal D.M. 17 gennaio 2018, dalle circolari e relative norme vigenti.

| materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel punto 11.3. del D.M. 17 gennaio 2018.
L'Appaltatore sara tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame
ed all'approvazione della Direzione dei Lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali
dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e
peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonche la qualita degli acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di
fondazione.

| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

Requisiti per la Progettazione e I'Esecuzione

Spessori limite

E vietato I'uso di profilati con spessore t <4 mm.

Una deroga a tale norma, fino ad uno spessore t = 3mm, e consentita per opere sicuramente protette contro
la corrosione, quali per esempio tubi chiusi alle estremita e profili zincati, od opere non esposte agli agenti
atmosferici.

Le limitazioni di cui sopra non riguardano elementi e profili sagomati a freddo.
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Acciaio incrudito
E proibito I'impiego di acciaio incrudito in ogni caso in cui si preveda la plasticizzazione del materiale (analisi
plastica, azioni sismiche o eccezionali, ecc.) o prevalgano i fenomeni di fatica.

Giunti di tipo misto

In uno stesso giunto e vietato I'impiego di differenti metodi di collegamento di forza (ad esempio saldatura e
bullonatura), a meno che uno solo di essi sia in grado di sopportare l'intero sforzo, ovvero sia dimostrato, per
via sperimentale o teorica, che la disposizione costruttiva e esente dal pericolo di collasso prematuro a
catena.

Problematiche specifiche
In relazione a:
= Preparazione del materiale,
. Tolleranze degli elementi strutturali di fabbricazione e di montaggio,
= Impiego dei ferri piatti,
" Variazioni di sezione,
= Intersezioni,
= Collegamenti a taglio con bulloni normali e chiodi,
= Tolleranze foro — bullone. Interassi dei bulloni e dei chiodi. Distanze dai margini,
= Collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza,
" Collegamenti saldati,
. Collegamenti per contatto, oltre al D.M. 17 gennaio 2018, si puo far riferimento a normative di
comprovata validita.

Apparecchi di appoggio
La concezione strutturale deve prevedere facilita di sostituzione degli apparecchi di appoggio, nel caso in cui
questi abbiano vita nominale piu breve di quella della costruzione alla quale sono connessi.

Verniciatura e zincatura

Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla corrosione, devono
essere adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura, tenendo conto del tipo di acciaio, della sua
posizione nella struttura e dell'ambiente nel quale e collocato. Devono essere particolarmente protetti i
collegamenti bullonati (precaricati € non precaricati), in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all'interno del
collegamento.

Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali pud farsi utile riferimento alla norma
UNI EN 10025-5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni mediante verniciatura.

Nel caso di parti inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle estremita, dovranno
prevedersi adeguati sovraspessori.

Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati: possono
essere invece zincati a caldo.

Controlli in Corso di Lavorazione

L'Appaltatore dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei
materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovra
esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori.

Alla Direzione dei Lavori e riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i
controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture
siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo I'Appaltatore informera la
Direzione dei Lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio,
oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.
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Identificazione e Rintracciabilita dei Prodotti Qualificati

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche
qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il
Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice,
allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilita.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti
caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con
uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o0 meno dello stesso produttore. La
marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilita di manomissione.

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilita, anche parziale,
rendono il prodotto non impiegabile.

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l'unita marchiata (pezzo singolo o fascio) venga
scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l'originale marchiatura del prodotto e responsabilita sia degli
utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del
materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.

Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere
accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla
Direzione dei Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale.

| produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione
di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilita per almeno 10 anni. Ai fini della
rintracciabilita dei prodotti, I'Appaltatore deve, inoltre, assicurare la conservazione della medesima
documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle
operazioni di collaudo statico.

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di
lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato
dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il
marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale le certificazioni
emesse dal laboratorio non possono assumere valenza e di cid ne deve essere fatta esplicita menzione sul
certificato stesso.

In tal caso il materiale non pud essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato e tenuto ad informare di cio il
Servizio Tecnico Centrale.

Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 17 gennaio 2018 ed altri eventuali a
seconda del tipo di metallo in esame.

L'Appaltatore dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei
materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovra
esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori.

Alla Direzione dei Lavori e riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i
controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture
siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo I'Appaltatore informera la
Direzione dei Lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio,
oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

Forniture e Documentazione di Accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.

L'attestato pud essere utilizzato senza limitazione di tempo.

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti
rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, e tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare
le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del produttore.

La Direzione dei Lavori e tenuta a verificare quanto indicato nel punto 11.3.1.7 del D.M. 17 gennaio 2018, a
rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione.
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Della documentazione di cui al punto 11.3.1.7 del medesimo decreto, dovra prendere atto il collaudatore,
che riportera, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito I'eventuale
materiale lavorato.

Centri di Trasformazione

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea
documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso.

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di
attivita, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;

b) dall'attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico
del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura e stata lavorata. Qualora la
Direzione dei Lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potra seguire copia dei certificati relativi alle
prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione e stata effettuata.

La Direzione dei Lavori e tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non
conformi, ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra
dovra prendere atto il collaudatore, che riportera, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di
trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.

Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto,
a tale riguardo, e previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per
evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.
Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel
rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed il
posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le
tolleranze previste.
La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei
collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno
staticamente superflui.
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza che venga interrotto il
traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di
sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'Appaltatore e tenuto a rispettare le
norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili
riguardo alla zona interessata, ed in particolare:

= per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

= per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie,

ecc.;
= per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Prove di Carico e Collaudo Statico

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola,
prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra eseguita da parte della Direzione
dei Lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state
eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di
contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che
verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali
vigenti e nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

PROGETTO ESECUTIVO - Capitolato speciale d’appalto 50



ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Caratteristiche dimensionali e di impiego
L'acciaio per cemento armato e generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o
tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni.
Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri
piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili
in opera.
La sagomatura e/o l'assemblaggio possono avvenire:

= in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione dei Lavori;

" in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al punto 11.3.1.7. del D.M. 17 gennaio

2018.

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioé una superficie dotata
di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte ad aumentarne
I'aderenza al conglomerato cementizio.

Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti e la documentazione di accompagnamento vale quanto
indicato nel D.M. 17 gennaio 2018.

Reti e tralicci elettrosaldati: gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili.

L'interasse delle barre non deve superare 330 mm.

| tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante saldature.

Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario — barre e rotoli

Controlli di accettazione in cantiere

| controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e secondo quanto disposto al punto 11.3.2.10 del D.M.
17 gennaio 2018 devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e campionati,
nell'ambito di ciascun lotto di spedizione, in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto
entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la
provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai
lotti provenienti da altri stabilimenti.

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura della Direzione dei Lavori o di tecnico di sua fiducia che deve
assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio
incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore
dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso
di tutti i requisiti previsti al punto 11.3.1.7 del D.M. 17 gennaio 2018, pud recarsi presso il medesimo Centro
di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni
viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei
Lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le
prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa
richiesta di prove.

La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve
contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.

Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario —reti e tralicci elettrosaldati

Controlli di accettazione in cantiere

I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati su tre saggi ricavati da tre diversi pannelli, nell'ambito di
ciascun lotto di spedizione.

Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di accettazione non soddisfi i requisiti previsti nelle norme
tecniche relativamente ai valori di snervamento, resistenza a trazione del filo, allungamento, rottura e
resistenza al distacco, il prelievo relativo all'elemento di cui trattasi va ripetuto su un altro elemento della
stessa partita. Il nuovo prelievo sostituisce quello precedente a tutti gli effetti.

PROGETTO ESECUTIVO - Capitolato speciale d’appalto 51



ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

E ammesso esclusivamente l'impiego di acciai qualificati e controllati secondo le procedure prescritte nel
D.M. 17 gennaio 2018.

Caratteristiche dimensionali e di impiego
L'acciaio per armature da precompressione e generalmente fornito sotto forma di:
= Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;
" Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi rettilinei;
= Treccia: 2 o 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale; passo e senso di
avvolgimento dell'elica sono eguali per tutti i fili della treccia;
" Trefolo: fili avvolti ad elica intorno ad un filo rettilineo completamente ricoperto dai fili elicoidali.

Il passo ed il senso di avvolgimento dell'elica sono uguali per tutti i fili di uno stesso strato.

| fili possono essere tondi o di altre forme; vengono individuati mediante il diametro nominale o il diametro
nominale equivalente riferito alla sezione circolare equipesante.

Non e consentito I'impiego di fili lisci nelle strutture precompresse ad armature pre-tese.

Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti; vengono individuate mediante il
diametro nominale.

Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti, generalmente costituita da sigillo o etichettatura sulle
legature e per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale quanto indicato nel D.M. 17
gennaio 2018.

Gli acciai possono essere forniti in rotoli (fili, trecce, trefoli), in bobine (trefoli), in fasci (barre).

| fili devono essere forniti in rotoli di diametro tale che, all'atto dello svolgimento, allungati al suolo su un
tratto di 10 m non presentino curvatura con freccia superiore a 400 mm; il produttore deve indicare il
diametro minimo di avvolgimento.

Ciascun rotolo di filo liscio, ondulato o con impronte deve essere esente da saldature.

Sono ammesse le saldature di fili destinati alla produzione di trecce e di trefoli se effettuate prima della
trafilatura; non sono ammesse saldature durante I'operazione di cordatura.

All'atto della posa in opera gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali
visibili, pieghe.

E tollerata un'ossidazione che scompaia totalmente mediante sfregamento con un panno asciutto.

Non e ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento.

Controlli di accettazione in cantiere

I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo
quanto disposto al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 17 gennaio 2018 con I'avvertenza che il prelievo preliminare dei
3 saggi va effettuato per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.

Qualora la fornitura di cavi preformati provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori,
esaminata preliminarmente la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti previsti, che il
suddetto Centro di trasformazione e tenuto a trasmettergli, pud recarsi presso il medesimo Centro di
trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni
viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei
Lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le
prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa
richiesta di prove.

Per le modalita di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati valgono le
disposizioni di cui al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 17 gennaio 2018.

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE

Acciai laminati
Gli acciai laminati di uso generale per la realizzazione di strutture metalliche e per le strutture composte
comprendono:
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Prodotti lunghi
" laminati mercantili (angolari, L, T, piatti e altri prodotti di forma);
= travi ad ali parallele del tipo HE e IPE, travi IPN;
. laminati ad U

Prodotti piani
" lamiere e piatti
. nastri

Profilati cavi
= tubi prodotti a caldo

Prodotti derivati
= travi saldate (ricavate da lamiere o da nastri a caldo);
" profilati a freddo (ricavati da nastri a caldo);
= tubi saldati (cilindrici o di forma ricavati da nastri a caldo);
" lamiere grecate (ricavate da nastri a caldo).

Acciaio per getti
Per I'esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 10293.

Processo di saldatura

La saldatura degli acciai dovra avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la
norma UNI EN ISO 4063. E ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata
documentazione teorica e sperimentale.

| saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN
ISO 9606-1 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN ISO 9606-1, i
saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati e non
potranno essere qualificati soltanto mediante I'esecuzione di giunti testatesta.

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN
ISO 14732.

Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 3834 e la UNI EN
ISO 15614-1.

Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e
saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 14555; valgono
percio i requisiti di qualita di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa norma.

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente
terzo; in assenza di prescrizioni in proposito I'Ente sara scelto dal costruttore secondo criteri di competenza
e di indipendenza.

Sono richieste caratteristiche di duttilita, snervamento, resistenza e tenacita in zona fusa e in zona termica
alterata non inferiori a quelle del materiale base.

Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011 parti 1 e 2 per gli
acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applichera, salvo casi
particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di
qualita stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.

In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adottera il livello C della norma UNI EN ISO 5817
e il livello B per strutture soggette a fatica.

L'entita ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno
definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si
useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena
penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioé raggi X o gamma o
ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione.

PROGETTO ESECUTIVO - Capitolato speciale d’appalto 53



Per le modalita di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilita si potra fare utile riferimento alle
prescrizioni della norma UNI EN ISO 17635.

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN I1SO 9712
almeno di secondo livello.

Bulloni e chiodi
| bulloni sono organi di collegamento tra elementi metallici, introdotti in fori opportunamente predisposti,
composti dalle seguenti parti:

= gambo, completamente o parzialmente filettato con testa esagonale (vite);

= dado di forma esagonale, avvitato nella parte filettata della vite;

" rondella (o rosetta) del tipo elastico o rigido.

In presenza di vibrazioni dovute a carichi dinamici, per evitare lo svitamento del dado, vengono applicate
rondelle elastiche oppure dei controdadi.

| bulloni, conformi per le caratteristiche alla norma UNI EN ISO 4016, devono appartenere alle sottoindicate
classi della norma UNI EN ISO 898-1, associate nel modo indicato nelle seguenti tabelle.

Tabella 1
Normali Ad alta resistenza
Vite 46 56 6.8 8.8 109
Dado 4 b 6 8 10

Le tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti appartenenti alle classi indicate nella tabella sotto
riportata.

Tabella 2
Classe 46 5.6 6.8 8.8 10.9
fyb (N/mm2) 240 300 480 649 900
ftb (N/mm2) 4 5 6 8 10

Bulloni per giunzioni ad attrito
| bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della Tabella 3 Viti e dadi, devono
essere associati come indicato nella Tabella 1 e 2.

Tabella 3

Elemento Materiale Riferimento

Vit 8.8 - 10.9 secondo UNI EN 898-1 "

99

Dadi 8- 10 secondo UNT EN 150 8982 UNTEN 1933 part et

Rosette Acciaio C 50 UNI EN 10083-2 temperato e rinvenuto HRC 32-40 o
= 399 pe :

Piastrine Acciaio C 50 UNI EN 10083-2 temperato e rinvenuto HRC 32-40) UNIEN 14339 parti 5 ¢ 6

Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono soddisfare i requisiti di
cui alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1, e recare la relativa marcatura CE, con le specificazioni
di cui al punto A del § 11.1 del D.M. 17 gennaio 2018.

Chiodi
Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla norma UNI EN 10263 (parti 1 - 5).

Procedure di controllo su acciai da carpenteria

Controlli di accettazione in cantiere

I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo
quanto disposto al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 17 gennaio 2018, effettuando un prelievo di almeno 3 saggi per
ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.

Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori,
dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i
requisiti previsti, puo recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i
controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di
trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle,
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etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente
quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

Per le modalita di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati valgono le
disposizioni di cui al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 17 gennaio 2018.

OPERE EDILI NON STRUTTURALI

PAVIMENTAZIONI

Pavimentazioni in genere

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovra essere perfetta in modo da ottenere piani
esatti. Nel collocamento in opera degli elementi saranno scrupolosamente osservate le disposizioni che di
volta in volta, saranno impartite dalla Direzione Lavori.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro e risultare perfettamente fissati al sottostrato;
non dovranno registrarsi differenze nelle connessure dei diversi elementi a contatto, né fenomeni di
rigonfiamento e/o distacco dal supporto sottostante.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e puliti senza macchie di sorta.

Il piano destinato alla posa di un qualsiasi tipo di pavimento dovra essere opportunamente spianato
mediante un sottofondo in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento
da eseguire e dovra avere lo spessore necessario. Il sottofondo dovra essere costituito da un massetto di
conglomerato cementizio dello spessore richiesto, che dovra essere gettato in opera a tempo debito per
essere lasciato stagionare per almeno dieci giorni. Prima della posa in opera del pavimento le lesioni
eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con cemento.

Esecuzione di pavimentazioni in piastrelle

Le piastrelle verranno posate previa l'interposizione di un sottofondo di spessore minimo. L'impasto dovra
avvenire a consistenza umida. Le piastrelle dovranno essere ben bagnate e quindi posate sul piano del
sottofondo tirato a frattazzo lungo.

Dovra essere usata la massima cura nel non far rifluire la malta di allettamento attraverso le fessure delle
piastrelle costituenti il pavimento; pertanto le piastrelle dovranno essere adagiate sopra lo strato di malta di
allettamento, impostandole prima con leggera pressione delle mani e poi battendole cautamente fino a
perfetta aderenza con i bordi degli elementi gia collocati.

Occorrendo parti di piastrelle per il completamento dei pavimenti, queste dovranno essere tagliate con
appositi ed idonei utensili, essendo vietato effettuare tagli col martello, con lo scalpello, ecc..

La posa in opera delle piastrelle dovra essere curata, affinché nessun elemento sporga rispetto a quello
adiacente, le fughe siano perfettamente rettilinee, non vengano posti in opera elementi anche minimamente
imperfetti per rotture ai bordi, agli spigoli, o per mancanza di planarita ed ortogonalita degli angoli.

| pavimenti dovranno essere perfettamente piani, e, pertanto, si dovra procedere alla loro posa in opera con
il continuo controllo della livella. Non saranno ammesse ondulazioni nella planarita del pavimento superiori a
2mm per metro lineare di lunghezza.

Dovranno essere previsti giunti di dilatazione, estesi parzialmente al sottofondo, per campi di superficie non
superiore a 30mq. Inoltre dovranno essere rispettati gli eventuali giunti strutturali propri della struttura di
supporto.

Piccoli spostamenti rispetto ai giunti gia preesistenti nel supporto potranno essere realizzati mediante
l'interposizione di un cuscinetto di materiale elastico che permetta i movimenti relativi previsti senza il rischio
di rotture e/o fessurazioni, e purché lo spostamento sia contenuto entro una dimensione non superiore ad un
quinto del lato a sbalzo della piastrella.

In corrispondenza dei giunti di dilatazione e secondo le prescrizioni di progetto si impiegheranno righelli di
PVC, oppure di acciaio inossidabile, oppure di ottone incassati per almeno un terzo nel sottofondo del
pavimento.

Per le stuccature si impieghera un impasto molto fluido di cemento bianco, oppure colorato con idonei
pigmenti, miscelato con sabbia molto fine nelle proporzioni: 2 parti di cemento ed 1 di sabbia.
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Esecuzione di pavimentazioni in masselli in calcestruzzo

Tale pavimento sara posato a secco su letto di sabbioncino, nello spessore di circa 5cm, disposto secondo
I'effetto estetico richiesto dalla Direzione Lavori.

Saranno opportunatamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno essere inseriti
integralmente.

La pavimentazione sara successivamente battuta con apposita piastra vibrante e cosparsa in superficie di
sabbia fine (granulometria 0 — 2mm), pulita e asciutta. La rimozione dell’eccesso di sabbia sara effettuata
dopo un periodo sufficiente a garantire il corretto intasamento dei giunti tra i singoli masselli.

PARETI, CONTROPARETI

Esecuzione di pareti in muratura

La costruzione delle murature dovra iniziarsi e proseguire uniformemente, procedendo a filari allineati,
assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di essa, ed evitando,
nel corso dei lavori, la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in
relazione al materiale impiegato.

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, la costruzione di
cordoli, piattabande, archi; verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per la successiva
installazione di strutture, rivestimenti, impianti, in modo che non sia necessario intervenire successivamente
sui muri gia costruiti.

| lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di
gelo, nei quali la temperatura si mantengo per molte ore al disotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si
verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore
meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per
difendere le murature dal gelo notturno.

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per quindici giorni dalla loro
ultimazione od anche per altri ancora se sara richiesto dalla Direzione Lavori.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata e
mai per aspersione.

Dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna, saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra dei esso in modo che la malta
defluisca uniformemente e riempia tutte le connessure. La larghezza delle connessure dovra avere una
larghezza trai 5 ed i 10mm.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare
che i giunti fra i mattoni restino superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e collegatisi a morsa con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento faccia a vista si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta
regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. In questo
genere di paramento le connessure faccia a vista non dovranno avere altezza e larghezza maggiore di 7mm
e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta di cemento, diligentemente
compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature.

| cordoli, gli archi e le piattabande dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in
direzione normale alla curva dell'intradosso, tracciata sopra la centinatura, e le connessure dei giunti non
dovranno mai eccedere la larghezza di 7mm all'intradosso e 12mm all’'estradosso.

E' assolutamente escluso I'impiego di frantumi di mattoni per il riempimento dei vani, tollerandosi solo l'uso di
trequarti e mezzi mattoni quando siano indispensabili per alternare le connessure o siano necessari per
eseguire il profilo di muri, imposte, ecc..

| tramezzi di una testa ed in foglio verranno eseguiti con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e
quelli mancanti di qualche spigolo.
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Tutti i tramezzi, di qualsiasi specie, saranno eseguiti colle migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a due
fili, per evitare la necessita di forte impiego di malta per l'intonaco; la chiusura dell'ultimo corso sotto il soffitto
sara ben serrata, se occorre dopo congruo tempo, con scaglie e cemento.

Esecuzione di pareti interne in lastre di gesso

Le pareti in lastre di gesso rivestito su orditura metallica sono costituite da un’orditura metallica, singola o
doppia, collegata perimetralmente alla struttura portante, e da un rivestimento realizzato su entrambi i lati
con lastre il cui tipo e numero € in funzione delle prestazioni della parete relativamente alla statica,
all'antincendio, all'acustica e I'igrotermia.

Le lastre sono avvitate con viti autoperforanti all'orditura metallica, realizzata con profili in acciaio zincato, di
dimensioni variabili in funzione alla ditta produttrice, costituita da guide orizzontali a “U”, fissate a pavimento
e a soffitto, e montanti verticali a “C” posti ad interasse variabile in funzione alle prestazioni richieste e come
da scheda tecnica del produttore. L’orditura deve essere isolata dalle strutture perimetrali cui & fissata con
nastro mono/biadesivo con funzione di taglio acustico.

La posa in opera & comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da
ottenere una superficie pronta per la finitura.

La posa in generale avverra secondo le modalita prescritte nella norma UNI 11424 “Sistemi costruttivi non
portanti di lastre di gesso rivestito su orditure metalliche”.

INTONACI E PITTURE

Esecuzione di intonaci

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle

murature la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.

Gli intonaci di qualunque specie siano essi lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici ecc., non dovranno

mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere

demoliti e rifatti a cura e spese dell'appaltatore.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppietti, fioriture e

screpolature, che verificandosi, restera a carico dell'appaltatore fare tutte le riparazioni occorrenti.

Lo spessore dell'intonaco dovra essere tale da garantire sempre e comunque la perfetta verticalita della

superficie finita. Ad opera finita l'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai 20mm.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento, a

seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione Lavori.

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto di seguito:

= INTONACO GREZZO OD ARRICCIATURA - Predisposte le fasce verticali sotto regolo di guida, in
numero sufficiente, verra applicato alle murature un primo strato di malta cementizia, bastarda o di
calce (rinzaffo), gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo
strato sara alquanto asciutto si applichera su di esso un secondo strato della medesima malta che si
stendera con la cazzuola e col frattazzo stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, in modo tale
da rendere le pareti, per quanto possibile, regolari.

= INTONACO COMUNE O CIVILE (stabilitura) - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza si
distendera su di esso un terzo strato di malta fina che si conguagliera con le fasce di guida in modo che
l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti, disposta a perfetto piano verticale.

= INTONACI COLORATI - Per gli intonaci delle facciate esterne potra essere ordinato che alla malta da
adoperarsi sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle
facciate stesse, in modo che, dalle opportune combinazioni degli intonachi colorati risaltino quelle
decorazioni che saranno giudicate convenienti dalla Direzione Lavori.

= RIVESTIMENTO IN CEMENTO E GRANIGLIA MARTELLINATA - Questo rivestimento sara formato in
conglomerato di cemento nel quale sara sostituito al pietrisco la graniglia di marmo, delle dimensioni e
del colore che saranno indicati. La superficie in vista sara lavorata a bugna, a fasce, a riquadri, ecc.,
secondo i disegni, quindi martellinata, ad eccezione di quegli spigoli che la Direzione Lavori ordinasse
di formare lisci o lavorati a scalpello piatto.
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= INTONACO DI SABBIA E CEMENTO - Verra eseguito con sabbia e cemento Portland tipo 500 nelle
percentuali prescritte dalla Direzione Lavori. A seconda delle richieste avra la superficie tirata a fino
oppure battuta a pennello.

Esecuzione di pitture e verniciature

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali
riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Quando trattasi di coloritura o di verniciatura le superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta
vetrata, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con le modalita ed i sistemi
migliori atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici.

Per le opere in legno la stuccatura e la imprimitura dovranno essere eseguite con mastici adatti; la levigatura
e la rasatura delle superfici dovranno risultare perfette.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici sara preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate.
Le tinteggiature, le coloriture e le verniciature dovranno, se richieste, essere eseguite anche con colori
diversi su una stessa parte, complete di filettature, di zoccoli e di quant'altro occorre alla perfetta esecuzione
dei lavori.

La scelta dei colori spettera al criterio insindacabile della Direzione Lavori e non sara ammessa alcuna
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori
qualita.

| vari strati di coloritura ad olio e di verniciature dovranno essere di tonalita diversa, in modo che sia
possibile, in qualunque momento, controllare il numero degli strati che sono stati applicati.

In caso di contestazione, qualora I'appaltatore non sia in grado di dare la precisa dimostrazione circa il
numero degli strati applicati, la decisione sara a sfavore dell'appaltatore stesso.

L'appaltatore avra inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che gli saranno prescritte, i
campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte, che per il genere d'esecuzione e li riparera,
eventualmente, con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione della Direzione Lavori, prima di poi
mano all'opera stessa. Dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo necessario ad evitare spruzzi o
macchie di tinte o di vernici sulle opere eseguite (pavimenti, rivestimenti, ecc..) restando a suo carico ogni
lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Ad intervento portato a termine le tinteggiature e le coloriture non dovranno presentare alcuna macchia, né
perdere il colore con lo strofinamento; sara pertanto a carico dell'appaltatore anche il fissaggio finale con
materiali adatti.

Ad opera finita sara obbligo dell'appaltatore di eseguire accuratamente la pulizia degli ambienti: vetri,
serramenti e pavimenti.

COPERTURE

Opere da lattoniere

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in
alluminio o in altri materiali dovranno essere delle dimensioni e forme richieste nonché lavorati a regola
d'arte, con la maggiore precisione.

Detti lavori saranno dati in opera completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento,
come raccordi di attacco, coperchio, viti di spurgo in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere
(braccetti, grappe, ecc.).

Saranno inoltre verniciati secondo le indicazioni di progetto o delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto
dalla stessa Direzione ed in conformita ai campioni, che dovranno essere presentati per I'approvazione.

La chiodatura con ribattini di rame, ove occorrente, deve essere doppia con i ribattini alternati ed equidistanti
uno dall'altro.

La saldatura con stagno deve essere uniforme e senza interruzioni; i bracci per I'affrancatura dei tubi pluviali
devono essere a distanza non superiore ad 1,5m; le cicogne per sostegno di canali di gronda, a distanza
non superiore ad 1m.
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Le sovrapposizioni devono essere non inferiori a 5¢cm per i pluviali, a 15cm per canali e scossaline.

Per i materiali in plastica le connessioni devono essere effettuate con collante in modo da garantire una
perfetta tenuta, gli accoppiamenti sia verticali che orizzontali devono essere effettuati in modo da assicurare
I'assorbimento delle dilatazioni termiche; in particolare gli elementi per canali di gronda devono comprendere
gli angolari normali e speciali, i raccordi, le testate esterne ed interne, con o senza scarico a seconda delle
esigenze dell'opera da compiere.

Durante la posa si dovra adottare particolare attenzione per prevenire fenomeni di fessurazioni e rotture
dovute ad assestamenti e dilatazioni.

Esecuzione di impermeabilizzazioni

Prima della posa delle membrane bituminose, i rotoli vanno svolti e allineati per predisporre le

sovrapposizioni tra i teli. Successivamente i fogli vanno riavvolti per procedere con la saldatura a fiamma. Le

sormonte di testa dei fogli impermeabili non dovranno essere disposti lungo un’unica linea, ma sempre

alternati. | teli dovranno prevedere le sormonte a “tegola”, cioé sovrapponendo i teli partendo sempre dagli

scarichi o dagli impluvi.

Il collegamento della membrana al piano di posa pud essere eseguita:

= in totale aderenza. La sfiammatura della mescola dei rotoli dovra interessare contemporaneamente sia
la membrana che il piano di posa, con prevalenza sul rotolo.

= in indipendenza. La membrana viene svolta sul piano di posa “a secco” incollando a fiamma solo le
sovrapposizioni. In questo caso, il manto impermeabile dovra essere sempre zavorrato (pavimento,
ghiaia, terra, ecc.)

Nel caso sia prevista la posa di un secondo strato, questo verra steso a cavallo delle sormonte dello strato

precedente ed incollato in totale aderenza. La fiamma del bruciatore dovra interessare anche la membrana

gia stesa.

Mentre per le sormonte laterali sono previste zone di incollaggio prive di graniglia, per le sormonte di testa si

dovra far rinvenire, riscaldando con una certa insistenza la superficie ardesiata corrispondente all’area di

sormonta con conseguente rinvenimento del sottostante mastice bituminoso. Cid permettera, una volta fusa

anche la mescola della membrana che andra in sovrapposizione, di ottenere una perfetta saldatura dei due

lembi.

SERRAMENTI

Montaggio di serramenti esterni

Se non ¢ diversamente specificato, i serramenti dovranno essere montati in fabbrica ed inviati in cantiere

come unita complete. Chiusure e serrande possono essere montate in fabbrica sempreché non ci sia il

pericolo che possano essere danneggiate durante il trasporto.

| vani e le superfici che devono ricevere i serramenti dovranno essere a piombo, livellati e collocati nella

giusta posizione.

| serramenti saranno montati a piombo, livellati e collocati esattamente nella loro posizione prevista,

all'altezza e piano corretto. Saranno solidamente ancorati ai controtelai, o alla muratura se non € prevista la

posa dei controtelai stessi, e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.

Malta, sporcizia, polvere ed ogni materiale estraneo dovranno essere accuratamente rimossi dalle superfici

sulle quali dovranno essere eseguite le sigillature. L'applicazione sara fatta riempiendo bene le fessure e

creando una superficie liscia e ben livellata.

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, onde mantenere le prestazioni richieste al serramento, dovra essere

eseguito con le seguenti attenzioni:

= assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

= ¢li interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se cid
non fosse sufficiente (giunti larghi pit di 8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante capace di
mantenere l'elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

= il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto I'azione del vento o di
carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
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= assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);

= sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quale
non tessuti, fogli, ecc.;

= curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal
contatto con la malta.

Dopo il montaggio dei serramenti, battenti e chiusure dovranno essere revisionati affinché funzionino senza

attriti e la chiusura sia perfetta. Le cerniere e i leveraggi dovranno essere opportunamente lubrificati.

Guarnizioni e profilati di tenuta non dovranno causare inceppamenti o impedire la perfetta tenuta con il

telaio.

IMPIANTI MECCANICI

POSA DELLE TUBAZIONI PER RETI IDRICHE

| diametri, i raccordi, le pendenze delle tubazioni in genere devono essere tali da garantire il libero deflusso
dei fluidi in esse contenuti senza dare luogo ad ostruzioni o comunque a depositi che possano, col tempo,
comprometterne la funzione.

Sono previste pendenze minime dello 0,5% per ogni tubazione, in modo tale che in caso di svuotamento
dell'impianto non si verifichino inconvenienti dovuti al gelo.

Le tubazioni dovranno essere dimensionate in maniera che la perdita di carico, distribuita lungo il circuito
relativo al corpo scaldato piu lontano dalla centrale risulti mediamente inferiore a15 mm/m.

In opportuni punti alti delle distribuzioni devono essere installati sistemi di sfogo aria, costituiti da barilotti e
da valvoline di sfiato automatico o manuale; nei punti bassi si deve prevedere un sistema di scarico
dell'acqua convogliabile: cid anche se non menzionato nei documenti contrattuali.

Tutti i circuiti devono essere inoltre equilibrati idraulicamente, inserendo se necessario, anche se non
previsto dagli altri elaborati progettuali, valvole o diaframmi di taratura. Le tubazioni che passano attraverso i
muri o pavimenti, devono essere protette da manicotti in ferro nero dello spessore di 2 mm. fino alle superfici
esterne, per permettere la dilatazione e l'assestamento; le tubazioni che attraversino strutture con
determinate caratteristiche REI di resistenza al fuoco dovranno essere trattate in modo da mantenere detta
caratteristica REI.

Particolare attenzione deve posta nel mettere in opera le tubazioni senza svergolamenti, sformature e
ponendole ad opportuna distanza da porte e da altre aperture.

Non si possono realizzare tagli tali da causare indebolimenti delle strutture onde facilitare la posa in opera
dei tubi.

Tutte le sbavature devono essere eliminate dai tubi prima della posa in opera.

La piegatura dei tubi a freddo fino a 40 mm. di diametro deve essere realizzata utilizzando un piegatubi
idraulico o meccanico.

| tubi piegati che presentano pieghe, rughe ed altre deformazioni non saranno accettati.

Le estremita delle tubazioni devono essere ben chiuse o tappate subito dopo la messa in opera onde evitare
che la sporcizia od altre sostanze estranee penetrino nell'impianto.

Lo stesso dicasi per le aperture delle apparecchiature.

POSA DELLE TUBAZIONI PER RETI DI SCARICO

Tutta la rete sara dimensionata secondo la normativa UNI 12056, integrata, dove questa risulta carente,
dalle norme DIN 1986 e ASN 565.010.

Le colonne di scarico devono ricorrere verticali, raccordate con pezzi speciali in corrispondenza delle riseghe
dei muri e provviste di tronchi di ispezione almeno nei tratti verticali in prossimita del piede di ogni colonna.

| tratti sub orizzontali devono essere posati con pendenza minima dell’1%.

L'impianto sara dotato di ventilazione primaria, realizzata prolungando, dopo il collegamento con
I'apparecchio posto piu in alto, la colonna con lo stesso diametro, sino alla copertura dell'edificio e terminata
con torrino esalatore (o mitra) per la perfetta ventilazione della colonna stessa.
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In corrispondenza degli attraversamenti di compartimenti verranno installati collari antincendio REI 120
omologati dal Ministero dell'lnterno.
Inoltre vanno previsti i giunti di dilatazione nell’attraversamento dei solai.
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NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art.C-1 NORME GENERALI

Le presenti norme si applicano solamente per eventuali lavori a misura.

Le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche, a numero od a peso, in relazione a
quanto previsto nell’elenco prezzi unitari di offerta. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di
quelle ordinate, e I'impresa potra essere chiamata a rifacimenti a tutto suo carico.

Le macchine ed attrezzi sono dati a noleggio per i tempi prescritti dalla direzione lavori e debbono essere in
perfetto stato di servibilita, provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento, comprese le
eventuali linee per il trasporto dell’energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore. Sono a carico
esclusivo dell’appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, perché siano sempre in buono
stato di servizio.

I noli dei ponteggi saranno sempre valutati in proiezione verticale di facciata per le superfici ed i periodi
autorizzati dalla direzione lavori. | relativi prezzi si riferiscono al attrezzature date in opera, compreso
trasporto, montaggio e smontaggio, e realizzate a norma delle vigenti leggi in materia.

Nel trasporto s’intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d’opera del
conducente. | mezzi di trasporto, per i lavori in economia, debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori, e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della D.L. e dell'impresa.

Resta salva, in ogni caso, la possibilita di rettifiche e verifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art.C-2 REGOLE SPECIFICHE PER | DIVERSI MATERIALI
OPERE EDILI GENERICHE

DEMOLIZIONI

| prezzi fissati per le demolizioni e rimozioni si applicano al volume od alla superficie effettiva delle opere da
demolire o rimuovere. | prezzi suddetti comprendono i compensi, salvo quanto non sia diversamente
specificato nella esplicazione dell'articolo, nonché I'accatastamento o il trasporto a rifiuto dei materiali.

Le demolizioni di murature saranno in genere pagate a metro cubo di muratura effettiva demolita
comprensiva degli intonaci e rivestimenti ed a qualsiasi altezza.

Le demolizioni di tramezzi saranno misurati secondo la superficie effettiva dei tramezzi o delle parti di essi
demolite, comprensive degli intonaci o rivestimenti.

Gli intonaci e i rivestimenti, demoliti a qualsiasi altezza, saranno computati secondo la superficie reale,
dedotti i vani superiore a 3,00mq di superficie misurata in luce netta, valutando a parte la riquadratura di detti
vani solo nel caso in cui si riferiscano a murature di spessore maggiore di 15¢cm.

Le demolizioni di pavimenti di qualunque genere verranno valutate per la superficie vista tra le pareti
intonacate dell'ambiente; nel prezzo € compreso l'onere per la demolizione o rimozione dell'eventuale
zoccolino battiscopa di qualsiasi genere e del sottofondo.

La rimozione degli infissi esterni ed interni verra valutata a corpo per ciascun elemento; la superficie dei
serramenti verra valutata a luce netta, comprendendo perd nel prezzo la rimozione dell'eventuale cassa e
controcassa, dei coprigiunti e delle eventuali parti murate.

La rimozione degli apparecchi sanitari verra valutata a corpo, per ciascun elemento, qualsiasi tipo di
apparecchio sanitario sia da rimuovere; nel prezzo saranno comprese tutte le parti accessorie, le
rubinetterie, le smurature degli ancoraggi e gli eventuali supporti murari.

SCAVIIN GENERE

Oltre agli oneri particolari relativi agli articoli di elenco prezzi I'appaltatore, con i prezzi per gli scavi si deve
ritenere compensato:
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= per il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici e per il generale decespugliamento dell'area;

= per il taglio e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie di qualsiasi consistenza, sia asciutta che
bagnata, in presenza di acqua, e di qualsiasi consistenza;

= per palleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o in rinterro o a rifiuto alle pubbliche
discariche incluso I'onere di discarica;

= per le puntellazioni, sbadacchiature ed armature di qualsiasi tipo importanza o genere;

= per l'allontanamento delle acque riscontrate o di provenienza meteorica;

= per la chiusura di eventuali cavita carsiche ritrovate durante gli scavi stessi;

= per ogni altra spesa necessaria all'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi avverra nella seguente maniera:
= gli scavi di sbancamento con il metodo delle sezioni ragguagliate rilevate in contraddittorio;
= gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale
quando detto scavo di sbhancamento non viene effettuato.
Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati per tali scavi; vale a dire che essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali.
Tutti i rilevati e rinterri necessari si intendono compresi nei prezzi relativi alle opere di scavo, cosi pure il
riempimento di vespai con materiale roccioso derivante dallo scavo stesso.
Sono pure compresi nei prezzi di scavo tutti gli oneri derivati da ritrovamento di servizi del sottosuolo, il cui
spostamento e modifica sara esclusivo onere dell'impresa esecutrice.

OPERE STRUTTURALI

CALCESTRUZZO

Calcestruzzi

| calcestruzzi e conglomerati cementizi realizzati con getti in opera per I'esecuzione di fondazioni, strutture in
elevazione, solai, murature e strutture in genere, verranno computati a volume e misurati in opera in base
alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli
scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

La fornitura e messa in opera degli acciai per cementi armati viene calcolata a parte.

Il compenso per i calcestruzzi e conglomerati cementizi include tutti i materiali, i macchinari, la mano
d’opera, le casseforme, i ponteggi, 'armatura e disarmo dei getti, 'eventuale rifinitura, le lavorazioni speciali;
I'uso di additivi, se richiesti, sara computato solo per la spesa dei materiali escludendo ogni altro onere.

Le lastre ed opere particolari saranno valutate, se espressamente indicato, in base alla superficie ed il
prezzo fissato sara comprensivo di ogni onere necessario alla fornitura ed installazione.

Queste prescrizioni vengono applicate a qualunque tipo di struttura da eseguire e sono comprensive di ogni
onere necessario per la realizzazione di tali opere.

Conglomerati cementizi armati

Il conglomerato per opere in cemento armato verra valutato sulla base del volume desunto dagli elaborati
strutturali senza detrarre il volume del ferro che sara considerato a parte.

Nel caso di elementi ornamentali gettati fuori opera il volume sara considerato in base al minimo
parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun elemento includendo anche il costo
dell’armatura metallica.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori
di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale I'opera di cemento armato
dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

PROGETTO ESECUTIVO - Capitolato speciale d’appalto 64



Nel prezzo del conglomerato cementizio armato sono compresi gli oneri delle prove, campionature e controlli
in cantiere e laboratorio previsti dalle vigenti specifiche.

ACCIAIO

Acciaio per strutturein c.a.

L’acciaio impiegato nelle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso verra computato a
peso ed il prezzo sara comprensivo della sagomatura, della messa in opera, delle giunzioni, delle legature,
dei distanziatori e di ogni altra lavorazione richiesta dalle prescrizioni o dalla normativa vigente.

La misurazione del ferro per c.a. sara effettuata senza tenere conto degli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, non verra conteggiato alcun ferro aggiuntivo rispetto agli elaborati strutturali, dal
conteggio verra escluso ogni aumento di peso per tagli, sfridi, riprese, sovrapposizione ecc. in quanto nella
formulazione del prezzo si & gia tenuto conto di tali oneri.

Nei prezzi si intendono compresi inoltre gli oneri delle prove, campionature e controlli in cantiere e
laboratorio previsti dalle vigenti specifiche.

Acciaio per carpenterie metalliche

L’acciaio impiegato per carpenterie metalliche verra computato a peso ed il prezzo sara comprensivo di
verniciature e zincature se previste, della messa in opera, delle giunzioni comunque previste in progetto -
bullonature, saldature, relative piastre e materiali di consumo - e di ogni altra lavorazione richiesta dalle
prescrizioni o dalla normativa vigente.

Il prezzo comprende inoltre le attrezzature e i ponteggi necessari per il posizionamento in quota degli
elementi.

Nella misurazione dei profili e piatti non verranno conteggiate lunghezze aggiuntive rispetto a quanto
previsto dagli elaborati di progetto.

Nei prezzi si intendono compresi inoltre gli oneri delle prove, campionature e controlli in cantiere e
laboratorio previsti dalle vigenti specifiche.

OPERE EDILI NON STRUTTURALI

PAVIMENTAZIONI

Valutazione di pavimenti e rivestimenti

| pavimenti di qualunque genere saranno valutati per la superficie in vista tra le pareti intonacate
dell'ambiente.

| prezzi per ciascun genere di pavimentazione comprendono la fornitura dei materiali ed ogni lavorazione
necessaria per dare i pavimenti stessi posti in opera a regola d'arte completi e rifiniti, incluso ogni onere per
la formazione del sottofondo sia esso la base di attacco per i pavimenti ceramici, in pietra naturale o
artificiale che il sottofondo di attacco e per i pavimenti in legno, incluse anche sistemazioni di eventuali
dislivelli o pendenze presenti sul sottofondo esistente.

Nei prezzi a metro quadrato per i pavimenti si intendono pure incluse tutte le opere per dare un perfetto
raccordo della pavimentazione stessa con la superficie muraria intonacata o rivestita, qualsiasi sia I'onere
per eseguire detta lavorazione anche in assenza di battiscopa, nonché la posa in opera dei giunti di
dilatazione in lama di ottone o acciaio inox e dei giunti eseguiti a regola d'arte con opportune lame in ottone
poste orizzontalmente o verticalmente quali divisione tra pavimentazioni di diversa tipologia siano essi di
nuova realizzazione o gia esistenti.

| rivestimenti di qualsiasi natura e tipo verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e
la posizione delle parti da rivestire.

Nel prezzo a metro quadrato sono compresi tutti gli oneri per la fornitura e la posa in opera inclusa la
regolarizzazione della superficie di attacco con malte anche additivate, sia essa esistente o di nuova
realizzazione i materiali di attacco e le lavorazioni accessorie tutti i pezzi speciali e di raccordo per gli spigoli,
le rientranze, le guscie.
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Sono pure inclusi tutti gli oneri per opere provvisionali ed accessorie, trasporti e sollevamenti, armature di
servizio ecc. anche nel caso di sola posa in opera senza l'onere della fornitura.

Valutazione dei conglomerati bituminosi per pavimentazioni

| conglomerati bituminosi, siano essi formati per lo strato di base, per quello di collegamento o per il tappeto
di usura, verranno valutati in base alla superficie ordinata, secondo le larghezze previste e con gli spessori
finiti prescritti.

Nei relativi prezzi sono compresi tutti gli oneri per le forniture degli inerti e del legante secondo le formule
accettate e/o prescritte dalla Direzione Lavori, la fornitura e la stesa del legante per ancoraggio, il nolo dei
macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione dei materiali, la
manodopera, I'attrezzatura e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

In particolare si intendono compensati con i relativi prezzi anche tutti gli oneri relativi alla stesa a mano dei
conglomerati nelle zone inaccessibili alle macchine.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, avra la facolta di tollerare localmente ed in via del tutto
eccezionale spessori inferiori ai minimi indicati, operando per le zone interessate le correttive detrazioni
contabili per i minori spessori stesi.

Nel caso di esecuzione di ricariche su avvallamenti del piano viabile, e di stesa di microtappeti per la
risagomatura di ormaie, le quantita di conglomerato impiegato verranno contabilizzate a volume compattato.

PARETI

Valutazione delle murature

Tutte le murature saranno misurate geometricamente a volume o a superficie in base alle misure prese in
contraddittorio dal vivo con esclusione di eventuali intonaci.

Nei prezzi unitari delle murature si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguanci, di
canne, spigoli strombature, incassature, imposte di archi di piattabande ed architravi.

Saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu, anche quelle eseguite ad
andamento planimetrico curvilineo.

| tramezzi eseguiti con mattoni pieni ad una testa o con mattoni forati doppio UNI o forati da 8-10cm al
grezzo, liquidati a metro quadro, saranno misurati a vuoto per pieno deducendo solo i fori di superficie
superiore a 2mq; non verranno comunqgue misurati risvolti, spallette, sguinci ecc. che saranno sempre inclusi
nel prezzo a mq.

Per tutte le murature & sempre incluso l'onere dei ponteggi di servizio eseguiti secondo le norme di
sicurezza.

INTONACI E PITTURE

Valutazione degli intonaci

| prezzi degli intonaci saranno applicati a metro quadrato misurando I'effettiva superficie geometrica
realizzata; I'onere per la realizzazione di spigoli, risalti guscie ecc. sara compresa nel prezzo, cosi pure la
posa degli paraspigoli a scomparsa per l'altezza minima di metri due; nel caso di realizzazione di guscie di
raccordo esse non saranno computate effettuando la misurazione in proiezione orizzontale come se
esistessero gli spigoli.

Gli intonaci interni o esterni saranno liquidati semplicemente a metro quadrato, senza liquidazioni accessorie
anche nel caso di supporti irregolari o fuori piombo sia su superfici di nuova realizzazione sia su murature
esistenti siano esse in calcestruzzo, pietrame, laterizio o in materiale isolante anche in pannello.

Nella fattura degli intonaci & compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura di tracce e passaggi di
qualsiasi genere anche di impianti tecnologici ove non sia prevista la chiusura nel prezzo degli impianti
stessi, la muratura di eventuali ganci a soffitto o sulle pareti, le riprese contro pavimenti zoccolature e
serramenti la chiusura di fori di qualsiasi genere incluse anche rincocciature e l'intasamento dei fori dei
mattoni forati.
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Gli intonaci interni su muri di spessore massimo di 15cm al grezzo saranno computati vuoto per pieno con
detrazione completa di tutti i fori di superficie maggiore di 2mq, cido a compenso della riquadratura dei vani;
verra diffalcata tutta la superficie del foro qualora non abbia ricevuto intonaco su spalle, sguanci, volte, archi,
e piattabande del medesimo.

Eventuali aggetti o lesene saranno misurate geometricamente calcolandone lo sviluppo.

Gli intonaci eseguiti su murature esterne o su murature interne con spessore maggiore di 15cm al grezzo
saranno computate nella loro superficie effettiva con detrazione di tutti i fori.

La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, si determinera moltiplicando la loro
superficie in proiezione orizzontale per il coefficiente medio 1,20.

Nessun compenso speciale sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e di mazzette di vani di porte e di finestre.

Per la liquidazione di prezzi di rappezzo di intonaco esistente si misurera l'intonaco eseguito in base al minor
rettangolo circoscritto all'effettiva superficie realizzata. intendendosi pagato ogni onere per il perfetto
raccordo con la superficie esistente.

| rappezzi di intonaco sono liquidabili, se previsti dall'elenco prezzi, per una superficie massima di 2mq su
intonaco preesistente; per superfici maggiori verra liquidata la posta relativa alla voce di intonaco.

Per I'esecuzione di intonaci interni o esterni si intendono compresi nel prezzo tutti gli oneri per le armature di
servizio, protezioni, ponteggi sollevamenti forniture e rifiniture necessarie alla perfetta realizzazione a regola
d'arte.

Per l'esecuzione degli intonaci colorati € prevista la realizzazione a totale carico dell'impresa esecutrice di
adeguate campionature con i vari colori come richiesto dalla Direzione Lavori e la loro successiva
demolizione.

Valutazione di pitture e verniciature

Nei prezzi di tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sia in ambienti interni che all'esterno, sono

inclusi tutti gli oneri necessari a dare I'opera finita a regola d'arte, incluse le armature e ponteggi di servizio,

tutti i trasporti, sollevamenti, forniture e manodopera necessarie.

E' inclusa la perfetta protezione delle parti non interessate quali pavimenti rivestimenti, serramenti ecc.

rimanendo inteso che ogni eventuale danneggiamento sara a totale carico dell'impresa esecutrice e che

eventuali danni verranno immediatamente conteggiati e detratti dalla contabilita; & altresi inclusa la sfilatura

e reinfilatura dei serramenti, lo smontaggio ed il rimontaggio di corpi illuminanti, mostrine degli interruttori

prese ecc. dell'impianto elettrico e di riscaldamento la protezione o la rimozione e riposa di portelle cornici

architravi aggetti e risalti, decorazioni ecc.

Per i serramenti, portelle, cancelli ecc. si intende incluso anche lo smontaggio ed il rimontaggio della

ferramenta di chiusura e di sostegno e la loro coloritura fuori opera con preventivo trattamento

anticorrosione, nonché la perfetta pulizia ed eliminazione di tutte le tracce di pittura preesistente dalla parte

in legno, in ferro e sugli accessori metallici.

Per le opere in ferro si intende incluso il preventivo adeguato trattamento antiruggine ed eventualmente la

zincatura a caldo di alcune parti secondo le prescrizioni della D.L. nonché la perfetta pulizia di tracce di

ruggine e di pittura preesistente.

Le tinteggiature e pitturazioni interne ed esterne si applicheranno generalmente le norme valide per la

misurazione degli intonaci.

Per la coloritura e verniciatura dei serramenti si osserveranno le seguenti norme con il cenno che si intende

sempre eseguita la pitturazione su ambo le facce e negli spessori dei serramenti nonché tutte le parti

accessorie:

= porte e sportelli pieni, grate e cancelli in legno, due volte la luce netta del serramento piu I'eventuale
mostra e lo sguancio;

= porte a vetri, vetrate, bussole si computeranno una volta e mezza la superficie, comprendendo in cio
anche la verniciatura dei telai su muri portanti e dello scatolato per i tramezzi divisori;

= finestre senza persiane ma con doppia invetriata si computeranno tre volte la luce netta del serramento,
includendo in cio la coloritura della tavoletta di davanzale e del telaio o cassettone;

= finestre senza persiane ma con un'unica invetriata si computeranno una volta sola la luce netta del
serramento; con tale misurazione si riterra pagata anche la pitturazione del telaio o cassettone e della
tavoletta di davanzale;
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= persiane comuni a griglie fisse o mobili si computeranno tre volte la luce netta del serramento
comprendendo con cio anche la coloritura del telaio o cassettone;

= oscuri interni o esterni comunque lavorati si computeranno due volte la luce netta del serramento
incluso in cid anche la coloritura del telaio;

= opere in ferro semplici e senza ornati quali finestre grandi a vetrate, lucernai, serrande avvolgibili a
maglia ecc. saranno computate i tre quarti della loro superficie complessiva misurata in proiezione
ritenendo cosi compensata la coloritura dei sostegni, grappe, ed accessori che non verranno misurati;
nel prezzo si intende sempre incluso il preventivo adeguato trattamento antiruggine;

= opere in ferro a disegno quali ringhiere, cancelli, inferriate e simili saranno computate una volta la
superficie geometrica complessiva misurata sempre in proiezione; nel prezzo sara sempre inclusa la
coloritura di sostegni grappe, accessori, chiusure, cardini ecc., la perfetta protezione delle opere da non
colorire ed il preventivo adeguato trattamento antiruggine di tutta la struttura;

= opere in ferro con presenza di complesse decorazioni per almeno il 30% della superficie saranno
computate per la coloritura una volta e mezza la loro superficie geometrica complessiva misurata in
proiezione previa trattamento protettivo antiruggine e perfetta pulizia delle parti decorate;

= i radiatori dei termosifoni saranno liquidati a pezzo indipendentemente dalle loro dimensioni e dal
numero degli elementi;

= |e carte da parati verranno misurate per la loro effettiva superficie messa in opera escluse eventuali
sovrapposizioni ed incluse le armature di servizio e la preparazione del fondo di attacco.

MATERIALI E PRODOTTI PER IMPIANTI MECCANICI

APPARECCHIATURE IN GENERE

Tutte le apparecchiature in generale, quali generatori di calore, accumuli termici, corpi scaldanti, ventilatori,
pompe, pannelli solari, sistemi di controllo automatico e tutti i relativi accessori, dovranno essere valutate a
numero secondo le rispettive specifiche tecniche. Si considereranno inclusi tutti gli oneri e accessori
necessari alla posa in opera a perfetta regola d’arte, quali staffaggi, nipplature, sigillanti, ogni altro onere
necessario alla messa in funzione dell’apparecchio.

TUBAZIONI PER IL TRASPORTO DI FLUIDI CALDI, FREDDI, SANITARI, REFLUI E DI PROCESSO

Tutte le tubazioni dedicate al trasporto di fluidi caldi, freddi, sanitari, reflui e di processo saranno valutati al
metro lineare misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera.

Devono essere considerate comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti,
raccordi, supporti, nipplature, staffe, mensole, giunti di dilatazione e morsetti di sostegno ed il relativo
fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

MATERIALE ISOLANTE PER TUBAZIONI

Tutti i materiali isolanti destinati alla coibentazione delle tubazioni degli impianti meccanici saranno valutati al
metro lineare misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera.

Devono essere considerate comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti,
raccordi, nastrature, sigillanti, impermeabilizzazioni e ogni altri materiale necessario alla posa in opera a
perfetta regola d’arte del coibente. Devono essere considerate altresi comprese le incidenze per la
coibentazione di tutti i punti di discontinuita delle tubazioni quali valvole, collettori, raccordi, curve, gomiti e
ogni altro tipo di discontinuita.

PROGETTO ESECUTIVO - Capitolato speciale d’appalto 68



MATERIALI E PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E ASSIMILATI

QUADRI ELETTRICI RELATIVIALLE CENTRALI, TUBI PROTETTIVI, ETC.

| quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle
apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni
apparecchiatura a pié d'opera alimentata elettricamente.

CANALIZZAZIONI E CAVI

| tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra,
saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe,
mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

| cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo
lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.

Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca
cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.

| terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali
occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi.

| cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo
30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm?, morsetti fissi oltre tale
sezione.

Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione.

Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a
cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.

APPARECCHIATURE IN GENERALE E QUADRI ELETTRICI

Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e

portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera |'apparecchiatura

completa e funzionante.

| quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:

= superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

= numero e caratteristiche degli interruttori, contatori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere

le apparecchiature, le etichette, ecc.

Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contatori da quadro, saranno distinti

secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

= il numero dei poli;

= |atensione nominale;

= la corrente nominale;

= il potere di interruzione simmetrico;

= il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello),
comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del
quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.

| corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita.

Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera I'apparecchiatura completa

e funzionante.

| frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le

placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.
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OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

scarico dagli automezzi e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

apertura e chiusura di tracce per la posa di tubazioni, cassette di derivazione, ecc., per impianti
(idricosanitario, elettrico, riscaldamento, climatizzazione, ecc.), predisposizione e formazione di fori,
nicchie per quadri elettrici, collettori, ecc.;

muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie;

fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;

formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante,
baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per I'esecuzione degli impianti;

il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

ponteggi di servizio interni ed esterni.
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