



COMUNE DI NONANTOLA

INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA "DON L. MILANI"

REGIONE: EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA: MODENA

COMUNE: NONANTOLA

TITOLO: Quadro economico

CODICE ELABORATO:

16GA088 | PE | CO | R | CB | 04.M | 0
commessa progetto destinatario elaborato settore N°elaborato variante

CB.04.M

VAR. N.	DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	SOSTITUISCE ELABORATO
0	PRIMA EMISSIONE	30.06.2018	/

EMESSO PER:

Consulenza
Richiesta autorizzazione

☐
☐

Progetto preliminare
Progetto definitivo

☐
☐

Progetto esecutivo
Direzione lavori

☒
☐

Il progettista
Ing. Claudio Pantanali

Il direttore tecnico
Ing. Claudio Pantanali

Il committente

QUESTO ELABORATO E' DI PROPRIETA' DELLA EUROPROGETTI S.r.l. E NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE A TERMINI DI LEGGE

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	01	DEMOLIZIONI E SCAVI	7,72%		€ 4.572,93		7,72%
	02	OPERE STRUTTURALI	41,99%		€ 24.864,47		41,99%
	03	OPERE EDILI DI RIPRISTINO	45,80%		€ 27.120,37		45,80%
	OS	ONERI PER LA SICUREZZA DA PSC	4,49%		€ 2.660,30		4,49%
	ImpC	Sommano	100,00%		€ 59.218,07	€ 59.218,07	
1	TOS	Oneri della sicurezza				-€ 2.660,30	
2	IBA	Importo soggetto a ribasso				€ 56.557,77	
3	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
4	IN	Importo netto dei lavori				€ 59.218,07	
5	B	Somme B					
6	B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura					
7	B2	Rilievi, accertamenti e indagini					
8	B3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
9	B4	Imprevisti				€ 5.463,40	
10	B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi					
11	B6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06					
12	B7	Spese tecniche				€ 5.921,81	
13	B8	Spese RUP				€ 592,18	
14	B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
15	B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche					
16	B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
17	B12	I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				€ 13.027,98	
18	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 25.005,37	
19	R	Riepilogo					
20	R1	Importo soggetto a ribasso				€ 56.557,77	
21	R2	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
22	R4	Oneri della sicurezza				€ 2.660,30	
23	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 25.005,37	
24	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				€ 84.223,44	