



NONAGINTA Srl

SOCIETA' UNIPERSONALE

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

C.F. - P.IVA 03069300360 REA di Modena 355325

**LAVORI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA NTC2018
DELLA PALESTRA DANTE ALIGHIERI A NONANTOLA (MO)
CODICE CIG ZC62DC4234**

-DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI AGGIUDICAZIONE

PREMESSO CHE:

- Con atto Notaio Antonio Nicolini del 23.06.2006, rep. not. N.10.818 e raccolta N. 2.746 veniva costituita Nonaginta srl, società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo affidava la produzione di beni e servizi strumentali alle proprie attività;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, immediatamente esecutiva, il Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio fra il Comune medesimo e Nonaginta srl per la gestione di beni, servizi, funzioni ed attività per conto e/o a favore dell'Amministrazione Comunale comprensivo della manutenzione delle infrastrutture e strade comunali;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 "Bilancio preventivo anno 2020" il Comune di Nonantola ribadiva l'affidamento in house alla società Nonaginta srl di attività e servizi tra i quali il servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale, approvando il bilancio preventivo di Nonaginta per l'anno 2020;

CONSIDERATO CHE:

- Con Determina n. 151 dell'8/06/2018 dell'Area Tecnica - Servizio Amministrativo e Pianificazione Patrimonio Toponomastica del Comune di Nonantola veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento e miglioramento sismico della Palestra Dante Alighieri a Nonantola per una spesa complessiva pari a € 448.399,23 di cui € 313.879,46 finanziati con contributi nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2015-2017 e € 134.519,77 finanziati con il piano investimenti della società Nonaginta srl, dando mandato a Nonaginta srl di procedere alla gara, all'aggiudicazione e all'esecuzione dei lavori;
- A seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, con decisione dell'Amministratore Unico di Nonaginta srl del 05/07/2018, si stabiliva:
 - o di aggiudicare i lavori di "Ampliamento della Palestra 'Dante Alighieri' di Nonantola alla di VENTRA ANTONIO SRL, con sede in via Vico Belfiore, 19 – Melfi (PZ) per un importo pari a € 284.876,905, di cui €13.618,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva ai sensi di legge;
 - o di dare atto che il costo relativo ai lavori in oggetto era incluso nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con Determina n. 151 dell'8/06/2018 del Servizio Amministrativo e Pianificazione Patrimonio Toponomastica del Comune di Nonantola e che parte della spesa rientrava nel piano degli investimenti del Bilancio Previsionale 2018 della Società, approvato con Delibera del Consiglio comunale di Nonantola n. 31 del 30/04/2018 e con Decisione del Socio Unico di Nonaginta srl del 24/05/2018;
- Con atto rep. 1171 del 27/09/2018 veniva sottoscritto il contratto di appalto tra Nonaginta srl e la ditta Ventra Antonio srl per i "Lavori di ampliamento con miglioramento sismico della palestra 'Dante Alighieri' di Nonantola alle condizioni previste dalle norme, patti, condizioni e modalità contenute nella lettera di invito e disciplinare di gara, nonché nel capitolato speciale e relativi allegati, nell'elenco dei prezzi unitari, nel crono-programma, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nell'offerta tecnica ed economica;

- Con Decisione dell'Amministratore Unico del 26/09/2019, si stabiliva di autorizzare la perizia di variante in corso d'opera a firma della DL arch. Fascini Stefano prot. 1259 del 25/09/2019, quale parte integrante del presente provvedimento, impegnando la spesa di € 118.106,87 oltre iva, tenendo conto del ribasso d'asta del 24,897% a favore della Ditta VENTRA ANTONIO SRL, con sede in via Vico Belfiore, 19 – Melfi (PZ);
- Con Decisione dell'Amministratore Unico del 17/06/2020 dove si stabiliva di approvare la relazione sul conto finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione redatto in data 31/03/2020 dal Direttore dei Lavori, arch. Stefano Fascini, relativi ai lavori di ampliamento e adeguamento sismico della Palestra D. Alighieri a Nonantola (MO) CUP G43B18003110005, CIG 7446049205;

VISTO IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA IN CORSO:

- il Direttore Tecnico di Nonaginta, geom. Stefano Pellegrini, a seguito delle disposizioni normative vigenti in merito all'adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche, predisponendo una relazione tecnica, assunta agli atti prot. 780 del 20/07/2020 con cui si evidenziava la necessità di realizzare le opere di completamento presso la Palestra Dante Alighieri a seguito dei lavori di ampliamento ed adeguamento alla normativa sismica NTC2018 ultimati come sopra descritto;
- le opere di manutenzione ordinaria che si rendono necessarie servono per rendere nuovamente fruibile la palestra agli alunni del polo scolastico Dante Alighieri ed alla società sportiva di Pallamano Rapid di Nonantola entro l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 anche nell'ottica di rendere funzionale la palestra alle nuove esigenze di spazi, ambienti e aule didattiche;

RITENUTO CHE:

- Con RdO assunta al prot. 785 del 21/07/2020, Nonaginta procedeva a richiedere alla ditta Grazioli Omar, di Spilamberto (MO) PI 02129550360, un'offerta mediante un ribasso in percentuale sui prezzi informativi delle opere edili in Modena 2019 della Camera di Commercio, per l'affidamento di un appalto avente ad oggetto le opere descritte di seguito per un importo presunto di € 26.956,10 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.198,40 come risulta dal Computo Metrico allegato:
 1. Imbiancatura della parete interna corrispondente al prospetto ovest della palestra;
 2. Ripresa delle piastre di ancoraggio del parapetto al solaio del piano rialzato con fornitura in opera di piastre di ancoraggio in ferro spessore di circa mm 10 delle dimensioni di circa cm 15x15 da saldare sotto le piastre esistenti, tassellate pavimento con 4 tasselli diam. 10mm e verniciatura colore rosso, al fine di garantire sufficiente stabilità al parapetto;
 3. Pulizia e tinteggiatura con previa rimozione dai muri di muffe, presenza di tracce di salnitro laddove fosse necessario di tutto il piano seminterrato e locale bagni ove necessita;
 4. Ultimazione del marciapiede con getto di calcestruzzo previa posa di rete elettrosaldata e grigliette di areazione in corrispondenza delle predisposizioni del nuovo solaio in ampliamento della palestra;
 5. Ripresa del muro di contenimento presente sulla rampa carrabile di accesso al piano seminterrato e relativa porzione di rampa demolita a causa dei lavori di adeguamento;
 6. Verifica e ripristino dell'impianto di sollevamento acque ubicato al piano seminterrato;
 7. Collegamento della griglia ubicata all'esterno dell'accesso carrabile al piano seminterrato prospetto est (lato scuole Nascimbeni), con il pozzo di raccolta dov'è ubicato l'impianto di sollevamento;
 8. Fornitura e posa di cartongesso di tamponamento costituita da una doppia lastra in cartongesso lato campo da gioco e singola lastra lato nuovo ufficio al piano rialzato;
 9. Fornitura e posa di bancali per finestre nel nuovo ufficio e nel locale infermeria;
 10. Scavo per ripristino impermeabilizzazione al piano rialzato in corrispondenza del giardino esterno presente in corrispondenza dell'accesso degli alunni ubicato a Nord-ovest compreso tra il fabbricato della scuola e il fabbricato della palestra;

11. Posa di porta interna di separazione tra gli spogliatoi e fornitura del controtelaio di aggancio;
 12. Fornitura e posa di battiscopa nel campo della palestra di colore bianco
 13. Fornitura e posa gomma bolle nera per rifacimento gradini di accesso al seminterrato dal locale palestra;
 14. Trasporto e posa degli arredi presenti presso il seminterrato della scuola Dante Alighieri degli spogliatoi;
 15. Pulizia generale a fine lavori;
- Le lavorazioni di cui si compongono gli interventi sono relative alla Categoria: OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie), classifica I (ex. art. 61 D.P.R. 207/2010) e che non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili;

RITENUTO CHE:

- Con offerta assunta agli atti prot. 813 del 28/07/2020, la ditta Grazioli Omar di Spilamberto (MO), PI 02129550360 presentava un ribasso del 5,95% sui prezzi informativi delle opere edili in Modena 2019 della Camera di Commercio;
- Visto il ribasso presentato, si riporta la riformulazione dei prezzi unitari a base di gara:

Codice	Descrizione	U.M.	PREZZO (€)	LUNGH.	LARGH	ALTEZZA	N	TOTALE	IMPORTO TOTALE €.	Ribasso -5,95%
1	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE									-
1.1	MANO D'OPERA									-
	<i>I costi orari della mano d'opera edile, distinti per contratti di categoria ed eventualmente per settore sono riportati in appendice della pubblicazione. Le tabelle sono fornite dalle Associazioni di categoria.</i>									-
	<i>I COSTI SOTTOINDICATI NON COMPREDONO LE SPESE GENERALI E GLI UTILI DELL'IMPRESA.</i>									-
1.1 . 1 C	Operaio specializzato	ora	28,64						€ 4.800,00	<u>4.514,40 €</u>
	ECONOMIE PER LAVORAZIONI NON PREVISTE DA VOCI DI CAPITOLATO - RIPRESA TINTEGGIATURE ED INTONACI AMMALORATI IN 2 PUNTI NEI BAGNI - SIGILLATURA ATTRAVERSAMENTI SOLAIO P.T. CON SEMINTERRATO - SISTEMAZIONE CAVO ALIMENTAZIONE POMPE SOMMERSE - MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI						100	48		-
1.1 . 1 D	Operaio qualificato	ora	26,63							-
1.1 . 1 E	Operaio comune	ora	24,01							-
	ECONOMIE PER LAVORAZIONI NON PREVISTE DA VOCI DI CAPITOLATO - RIPRESA TINTEGGIATURE ED INTONACI AMMALORATI IN 2 PUNTI NEI BAGNI - SIGILLATURA ATTRAVERSAMENTI SOLAIO P.T. CON SEMINTERRATO - SISTEMAZIONE CAVO ALIMENTAZIONE POMPE SOMMERSE - MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI						160	48	€ 7.680,00	<u>7.223,04 €</u>

1. 5.A. 4 B	in presenza di materiale ghiaioso o rottami	mc.	95,50							-
1. 5.A. 5	Reinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:									-
1. 5.A. 5 A	con materiale di risulta proveniente da scavo	mc.	4,22							-
	REINTERRO SCAVO PER VERIFICA INFILTRAZIONI PARETE ESTERNA NORD/OVEST IN CORRISPONDENZA ACCESSO			20,00	1,00	1,00		20,00	€ 84,40	<u>79,38 €</u>
1. 5.A. 11 X	rimozione di manto in guaina bituminosa	mq.	12,50							-
	RIMOZIONE GUAINA BITUMINOSA PARETE NORD OVEST DOVE C'è PRESENZA DI INFILTRAZIONI			20,00	1,00	1,00		20,00	€ 250,00	<u>235,13 €</u>
1. 5.A. 12 B	pulizia muratura già scrostata e/o sabbiata, sia in laterizio che in sasso per successiva rstuccatura a vista	mq.	12,00							-
	PULIZIA MURATURA PARETE NORD OVEST DOVE C'è PRESENZA DI INFILTRAZIONI			20,00	1,00	1,00		20,00	€ 240,00	<u>225,72 €</u>
2. 2 . 8 D	impermeabilizzazione di fondazioni e di murature in elevazione in c.a. interrata con "tappeto bentonitico" autoagganciante al cls, composto da tessuto non tessuto e da tessuto poroso con interposto almeno 4 kg./mq. di bentonite sodica naturale, assemblati meccanicamente con sistema di agugliatura	mq.	21,65							-
	POSA GUAINA BITUMINOSA PARETE NORD OVEST DOVE C'E' PRESENZA DI INFILTRAZIONI			20,00	1,00	1,00		20,00	€ 433,00	<u>407,24 €</u>
3. 1 . 10 A	Pavimento in gomma a bolli, spessore totale mm.4, in piastre di cm. 60 x 60 per esterni, tinta unita con bollo di diametro mm. 20 e spessore bollo mm. 2:									-
3. 1 . 10 B	nera	mq.	30,70							-
	RIFACIMENTO GRADINI ACCESSO AL PIANO SEMINTERRATO			30,00	2,00			60,00	€ 1.842,00	<u>1.732,40 €</u>
3. 1 . 43 A	Bancali per finestra in cemento e graniglia di marmo levigati completi di gocciolatoio e battuta per gli scuri, spessore cm. 6, profondità fino cm. 50	m.	65,00							-
	BANCALI NUOVO UFFICIO E INFERMERIA			10,00					€ 650,00	<u>611,33 €</u>
3. 2 . 5 A	Battiscopa a pavimento in legno (ramino) con becco di civetta o diritto, altezza cm. 7 ÷ 8, spessore mm. 7 ÷ 8:									-
	incollato e chiodato a muro	m.	7,50							-
	FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA PALESTRA							200,00	€ 1.500,00	<u>1.410,75 €</u>
3. 2 . 41	Posa in opera di bancali di cemento, cemento e graniglia di marmo per finestra, copertine per muretti, compresa la stuccatura delle connessioni, esclusa la fornitura del bancale e della copertina:	m.	30,00							-
	POSA BANCALI NUOVO UFFICIO ED INFERMERIA			10,00					€ 300,00	<u>282,15 €</u>

rapporto contrattuale, vista la competenza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione dello stesso ed al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi prestazionali;

- Riscontrata la congruenza e convenienza dell'offerta nel rispetto dei tempi e costi indicati negli atti di gara e la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- Le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 e in particolare il paragrafo 4;
- Le linee operative ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 22/04/2020 in merito alla "ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento" nel periodo di emergenza sanitaria attualmente in corso che considerano ammissibile l'affidamento diretto senza previa consultazione di operatori economici;
- L'art. 36, c. 9-bis e 95, c.4 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO CHE:

- Con la presentazione dell'offerta economica, l'operatore economico Grazioli Omar con sede in Via Vivaldi 46, Spilamberto (MO) PI: 02129550360 procedeva ad autocertificare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi mediante presentazione del DGUE;

- Nonaginta procederà alle verifiche ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e sm, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, Nonaginta srl procederà a risolvere il contratto con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite applicando una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto o mediante l'incameramento della cauzione definitiva;

DATO ATTO della necessità di concludere i lavori entro l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 anche nell'ottica di rendere funzionale la palestra alle nuove esigenze di spazi, ambienti e aule didattiche;

STANTE l'urgenza nell'ottenimento dei risultati e l'economicità rilevata, è opportuno provvedere alla realizzazione dell'intervento mediante affidamento diretto come consentito dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro;

ACCERTATO CHE, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs.50/2016:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è il recupero e la riqualificazione di uno spazio pubblico;
- l'oggetto del contratto sono le “opere di completamento, come sopra dettagliatamente descritte, a seguito dei lavori di ampliamento e adeguamento alla normativa sismica ntc 2018 della palestra Dante Alighieri in via Ruggero Greco, in Nonantola (MO)”;
- il contratto verrà stipulato a misura mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 4, punto 4.4 comma 4.4.1 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia di fornitura ed a quanto sopra espresso;

PRESO ATTO CHE:

- Al presente procedimento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): CODICE CIG **ZC62DC4234**;
- E' stata verificata la regolarità contributiva della ditta attraverso DURC data richiesta prot. INAIL_23217793 DEL 20/07/2020 con scadenza validità 17/11/2020;
- Assume il ruolo di Responsabile Unico del procedimento il Geom. Stefano Pellegrini, direttore tecnico di Nonaginta srl;

RICHIAMATI:

- Il principio di efficacia e il principio di tempestività di cui all'art. 30 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- La Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all'art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;

L'appalto è in linea con gli obbiettivi di contenimento della spesa imposti alla società patrimoniale Nonaginta srl dal Socio Unico - Comune di Nonantola per l'anno 2020;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile finanziaria;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” così come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. 56/2017;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.;

L'Amministratore Unico così

DECIDE

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente da farne parte integrante, di affidare le “opere di completamento a seguito dei lavori di ampliamento e adeguamento alla normativa sismica NCT 2018 della palestra Dante Alighieri in via Ruggero Greco, in Nonantola (MO)”;
2. di affidare i lavori di cui in oggetto alla ditta individuale Grazioli Omar di Spilamberto (MO), PI 02129550360 che presentava un ribasso pari allo 5,95 % sui prezzi informativi delle opere edili in Modena 2019 della Camera di Commercio per la realizzazione delle opere dettagliatamente descritte nelle premesse
3. di dare atto che il costo dell'appalto ha un importo presunto pari a € 25.352,22 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.198,40 oltre iva ai sensi di legge;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCP:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è il recupero e la riqualificazione di uno spazio pubblico;
 - l'oggetto del contratto sono i “opere di completamento a seguito dei lavori di ampliamento e adeguamento alla normativa sismica ntc 2018 della palestra Dante Alighieri in via Ruggero Greco, in Nonantola (MO)”;
 - il contratto verrà stipulato a misura mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 4, punto 4.4 comma 4.4.1 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 - essendo l'appalto a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione;
 - il contratto verrà stipulato a misura, ai sensi dell'art. 3, c.1 lett. eeeee) codice contratti pubblici, il corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 59, c. 5-bis, codice contratti pubblici, potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto al valore presunto indicato negli atti di gara, in quanto sarà rapportato alle quantità di lavorazioni realizzate, sulla base dei prezzi invariabili per l'unità di misura fissati nel contratto
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia di fornitura ed a quanto sopra espresso;
 - di dare, altresì, atto che l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
5. di dare atto che la presente aggiudicazione diventa efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
6. di disporre, ai sensi del comma 8 art. 32 del D.lgs. 50/2016 per l'esecuzione anticipata del contratto data l'urgenza di procedere celermente all'esecuzione dei lavori;
7. di dare atto che i costi relativi rientrano nel Piano degli investimenti del Bilancio preventivo 2020 di Nonaginta Srl, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 92/2019;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
9. di dare atto che il Geom. Stefano Pellegrini, Direttore di Nonaginta srl assume il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
10. di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) è il seguente **ZC62DC4234**;
11. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.

Nonantola 29/07/2020

L'Amministratore Unico

Dott. Carlo Bellini

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i)