NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325

COMUNE DI NONANTOLA
Nonaginta srl
Protocollo N.0000821/2021 del 24/06/2021

DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

DI AGGIUDICAZIONE IN SEGUITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA - AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120 - CON INVITO A 10 OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI TRAMITE SORTEGGIO PUBBLICO DALL'"ELENCO DI MERITO REGIONE EMILIA ROMAGNA DITTE OG1 CLASSE III" E REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER - PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA DON BECCARI 2° STRALCIO – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – CUP: G48E18000250004- CIG: 8774525717 – CPV 71250000-5.

°°°

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 16/03/2006, con la quale il Comune di Nonantola ha deciso di costituire la società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Nonaginta S.r.l.";
- l'atto costitutivo della Società, iscritta al Registro delle Imprese di Modena n. 03069300360, P.I. e C.F. n. 03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006;
- lo Statuto di Nonaginta S.r.l. registrato a Modena (MO) in data 12/05/2017 n. 6801 – serie 1T;
- la Delibera di Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 con la quale il Comune di Nonantola ha approvato il contratto di servizio con Nonaginta S.r.l. per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi strumentali all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente;
- la Delibera del Consiglio comunale n° 24 del 11/03/2021, con la quale il Comune di Nonantola ha approvato il "Bilancio preventivo anno 2021 di Nonaginta S.r.l." e confermato l'affidamento *in house* a Nonaginta S.r.l. di servizi e attività, quali la manutenzione e valorizzazione delle dotazioni patrimoniali, delle aree verdi, delle infrastrutture e degli immobili comunali (scuole, reti ed impianti tecnologici, strade, ecc.), oltre alla gestione dei contratti relativi al servizio energia (esercizio e manutenzione degli impianti termici/elettrici) e riqualificazione tecnologica illuminazione pubblica e impianti semaforici;
- la Determina n. 135 del 27/05/2021 del Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica;
- La Decisione Prot. n. 692/2021 del 28/05/2021 – pubblicata sul sito internet http://www.nonaginta.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ - di avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) Legge 11 settembre 2020, n.120 - con invito a 10 operatori economici individuati tramite sorteggio pubblico dall'"elenco di merito Regione Emilia Romagna ditte og1 classe III" e regolarmente iscritti alla piattaforma telematica Sater - per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola d'infanzia Don Beccari 2° stralcio – Piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020 – CUP: G48E18000250004- CIG: 8774525717 – CPV 71250000-5;
- Il verbale delle operazioni di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata Prot. n. 690/2021;

VISTA:

- la proposta di aggiudicazione del Servizio Unificato Appalti e Informatica dell'Unione Comuni del Sorbara Prot. n. 14413/2021 acquisito al Prot. int. n. 777/2021, con la quale viene dato atto che l'offerta migliore risulta essere quella effettuata dall'operatore economico CME Consorzio Imprenditori Edili – Società Cooperativa enunciabile anche come CME Soc. Coop. o CME Società Cooperativa – C.F./P.IVA n. 00916510365 – con sede in Via Malvolti n. 33 – 41122 Modena (MO), ditta esecutrice De Angeli Costruzioni S.r.l. – C.F./P.IVA 02466210354 - con sede in Via della Resistenza n. 40/D – 42032 Fraz. Busana, Ventasso (RE), la quale si è dichiarata disposta a eseguire i lavori in oggetto applicando uno sconto del 5,50 % (cinque virgola cinquanta per cento) sull'importo a base d'asta soggetto a sconto di Euro 708.628,13 (settecentottomilaseicentoventotto/13) oltre Euro 13.708,20 (tredicimilasettecentotto/20) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA, nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di invito, progetto esecutivo, elaborati e capitolato;

DATO ATTO che:

- con la presentazione dell'offerta economica, l'operatore CME Consorzio Imprenditori Edili – Società Cooperativa enunciabile anche come CME Soc. Coop. o CME Società Cooperativa – C.F./P.IVA n. 00916510365 – con sede in Via Malvolti n. 33 – 41122 Modena (MO) e ditta esecutrice De Angeli Costruzioni S.r.l. – C.F./P.IVA 02466210354 - con sede in Via della Resistenza n. 40/D – 42032 Fraz.

Busana, Ventasso (RE), procedevano ad autocertificare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che con nota Prot. n. 819/2021 sono state intraprese le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 in capo all'operatore economico aggiudicatario in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e che le operazioni di verifica sono in corso; pertanto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la positiva verifica dei suddetti requisiti prescritti *ex lege*;
- che la responsabilità del presente procedimento è affidata a Geom. Stefano Pellegrini, Direttore Tecnico e RUP di Nonaginta S.r.l.;
- di aver acquisito per i lavori oggetto della presente decisione i seguenti Codice Unico di Progetto e Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: CUP: G48E18000250004- CIG: 8774525717;

RICHIAMATA la seguente normativa vigente:
- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
- le Linee Giuda ANAC n. 4;
- l'art. 1, comma 2, lett. b), Legge 11 settembre 2020, n.120 - conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);
- la Legge n. 136/2010;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e delle linee guida ANAC, pubblicate con Delibera n. 310 del 28/12/2016;

RITENUTA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico

DÀ ATTO E DECIDE

- di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto, trasmessa con Prot. n. 14413/2021 dal Servizio Unificato Appalti e Informatica dell'Unione Comuni del Sorbara e assunta con Prot. 777/2021, nei confronti della CME Consorzio Imprenditori Edili – Società Cooperativa enunciabile anche come CME Soc. Coop. o CME Società Cooperativa – C.F./P.IVA n. 00916510365 – con sede in Via Malvolti n. 33 – 41122 Modena (MO), ditta esecutrice De Angeli Costruzioni S.r.l. – C.F./P.IVA 02466210354 - con sede in Via della Resistenza n. 40/D – 42032 Fraz. Busana, Ventasso (RE), che ha presentato offerta con ribasso del 5,50 % (cinque virgola cinquanta per cento) sull'importo a base d'asta soggetto a sconto di Euro 708.628,13 (settecentottomilaseicentoventotto/13) oltre Euro 13.708,20 (tredicimilasettecentotto/20) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA;
- di aggiudicare - stante la procedura negoziata espletata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), Legge 11 settembre 2020, n.120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) - ai sensi dell'art. 32, comma 5, e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto di lavori di adeguamento sismico della Scuola d'Infanzia Don Beccari 2° stralcio – piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020;
- di aver acquisito per il presente affidamento i seguenti Codice Unico di Progetto e Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: CUP: G48E18000250004- CIG: 8774525717;
- che ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la finalità dell'affidamento l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della Scuola d'Infanzia Don Beccari; che l'appalto è stato aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; che le clausole di esecuzione dei lavori sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto esecutivo; che il contratto ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 sarà stipulato a corpo; che i lavori dovranno concludersi entro centocinquanta (150) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dal verbale consegna lavori disposto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- che le verifiche sul possesso dei requisiti e sull'accertamento della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., avviate con Prot. n. 819/2021, sono in corso, pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente provvedimento diventerà efficace solo alla conclusione, con esito positivo, delle verifiche svolte; in caso di non veridicità delle

dichiarazioni rese in fase di gara il concorrente aggiudicatario decade dall'affidamento e da tutti i conseguenti benefici;

- che l'aggiudicatario, una volta acquisiti i documenti ed effettuate le verifiche di legge da parte della Stazione Appaltante, verrà invitato a presentare la documentazione necessaria per la stipula del previsto contratto che verrà sottoscritto ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- di comunicare l'esito della procedura negoziata di cui alla presente determinazione agli operatori economici partecipanti con le modalità previste dall'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, la decorrenza dei 30 gg. quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme, come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza, in generale, dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L. n. 136/2010;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate da Nonaginta S.r.l. solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità, ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel D.P.R. n. 207/2010;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 17-*ter,* D.P.R. n. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti c.d. "Split Payment", con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida ANAC, pubblicate con Delibera n. 310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione "Amministrazione Trasparenza";
- ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Geom. Stefano Pellegrini;
- che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.

Nonantola, 24/06/2021

Nonaginta S.r.l.,
l'Amministratore Unico
Dott. Carlo Bellini
Originale firmato digitalmente