



NONAGINTA S.r.l.

COMUNE DI NONANTOLA

PNNR, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" DEL 02 DICEMBRE 2021 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PROT. 48047.

DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A NONANTOLA (MO) - CUP: J41B22002910006 – CIG 973240175F.

...

PREMESSO che:

1. con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 16/03/2006, il Comune di Nonantola decideva di costituire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2463 c.c. e 113 D.Lgs. 267/2000, la società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Nonaginta S.r.l." - partecipata al 100% dal Comune medesimo - e approvava il relativo Statuto, sottoscrivendo in data 23/05/2006 l'atto costitutivo della Società medesima;
2. Nonaginta S.r.l. è iscritta al Registro delle Imprese di Modena al n. 03069300360, PI e CF n. 03069300360, REA n. 355325;
3. con Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 24/11/2014 il Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio con Nonaginta S.r.l. per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi strumentali all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente;
4. in data 25/11/2014 il Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l. sottoscrivevano il "Contratto di servizio per la gestione di prestazione servizi aziendali, tecnici e amministrativi fra Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l.", registrato al Rep. Int. n. 1807 del 25/11/2014, il quale disciplina le reciproche attività e relativi obblighi a carico della Società e Amministrazione comunale;
5. il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR o Piano nazionale), è stato approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, di seguito notificata all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT/161/21 del 14 luglio 2021;
6. il Comune di Nonantola ha preso atto dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" del 02 dicembre 2021 del Ministero dell'Istruzione prot. 48047 (di seguito anche Avviso Piano Infanzia) che disciplina le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti per la candidatura degli interventi di edilizia scolastica del citato investimento, determinando altresì i relativi criteri di valutazione che saranno adottati al fine di selezionare gli interventi da finanziare;
7. a seguito di un esame dell'offerta di servizi comunali dedicati all'infanzia è emersa l'opportunità di partecipare all'Avviso Piano Infanzia candidando un intervento che prevede la realizzazione di un asilo nido nel quartiere Gazzate, che ospiterà due sezioni da 21 bambini ciascuna;
8. l'intervento sopracitato è stato individuato in coerenza con i vincoli specifici stabiliti dall'Avviso Piano Infanzia e ne rispetta i requisiti per l'ammissione a finanziamento, si è quindi proceduto a caricare la relativa candidatura sul portale dedicato in data 28/02/2022;
9. come previsto dall'art. 2 comma 5 del DM 343/2021, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 186 del 14/2/2022 la Regione Emilia Romagna ha approvato la ricognizione dei fabbisogni inerenti asili nido e scuole dell'infanzia in ambito regionale, includendovi il sopracitato intervento;
10. per i lavori di cui all'oggetto è stato acquisito il CUP J41B22002910006;
11. l'importo ammesso a finanziamento è indicato nella scheda progetto e riportato nel decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie 8 settembre 2022 n. 57 per un importo totale dell'intervento di € 1.840.000 di cui € 1.400.000,00 finanziati dal contributo PNRR, 140.000 finanziati dal Fondo Opere Indifferibili e € 300.000,00 finanziati con risorse proprie dell'Ente;

1

NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 – capitale sociale euro 100.000 i.v.



NONAGINTA S.r.l.

COMUNE DI NONANTOLA

12. in considerazione del rilevante interesse pubblico dell'intervento e data la scadenza del 31/03/2023 (ad oggi prorogata al 30/05/2023) per l'aggiudicazione dei lavori, al fine di dare avvio alle relative procedure, il Comune di Nonantola con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 10/11/2022 ha conferito mandato a Nonaginta S.r.l. affinché si occupi dell'affidamento della progettazione e dell'affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'asilo nido nel quartiere Gazzate.
13. con deliberazione n. 38 del 10/03/2023 la Giunta comunale di Nonantola, nel confermare il mandato di cui al punto precedente a Nonaginta s.r.l., ha demandato al Direttore dell'Area tecnica la predisposizione di uno specifico addendum al contratto di servizio in essere con la società medesima al fine di regolarne l'attività finalizzata all'attuazione, gestione e controllo relativi all'intervento di nuova costruzione di fabbricato destinato ad "Asilo Nido nel quartiere Gazzate";
14. con determinazione n. 86 del 14/03/2023 il Direttore dell'Area tecnica ha provveduto all'approvazione dello schema dell'addendum al "Contratto di servizio per la gestione di prestazione servizi aziendali, tecnici ed amministrativi fra il Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l.";
15. tra il Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l. è stato sottoscritto l'"Addendum al contratto di servizio per la regolazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi all'intervento di nuova costruzione di fabbricato destinato ad "Asilo Nido nel quartiere Gazzate" Prot. n. 0000371/2023 del 23/03/2023.

CONSIDERATO che al fine di procedere con le opportune procedure di affidamento per la realizzazione dell'asilo nido si rende anzitutto necessaria la progettazione definitiva–esecutiva, oltre alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza.

ATTESO che, in ragione della peculiarità dell'attività specialistica richiesta e degli attuali carichi di lavoro del personale in organico, Nonaginta non è in grado di provvedere direttamente all'espletamento delle attività in oggetto.

CONSIDERATI:

- il rilevante interesse pubblico dell'intervento;
- la scadenza del 31/03/2023 (ad oggi prorogata al 30/05/2023) per l'aggiudicazione dei lavori;
- la necessità di avviare celermente le procedure di affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché la direzione lavori;

RITENUTO, pertanto, di procedere con il reperimento sul mercato del servizio qui richiesto, che sarà fornito da Operatore economico dotato di adeguate competenze tecnico-professionali, cui affidare nello specifico le seguenti attività e incarichi:

- a) Incaricato delle integrazioni tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, c. 5, del D.Lgs. 50/2016;
- b) Progettista architettonico-edile (categoria E.08);
- c) Progettista strutturale (categoria S.03);
- d) Progettista impianti idraulici (categoria IA.01);
- e) Progettista impianti termici (categoria IA.02);
- f) Progettista impianti elettrici (categoria IA.04);
- g) Progettista antincendio (categoria E.08);
- h) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (categoria E.08);
- i) Direzione lavori architettonico-edile (categoria E.08);
- j) Direzione lavori strutturale (categoria S.03);
- k) Direzione lavori impianti idraulici (categoria IA.01);
- l) Direzione lavori impianti termici (categoria IA.02);
- m) Direzione lavori impianti elettrici (categoria IA.04);
- n) Direzione lavori impianti antincendio (categoria E.08);
- o) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (categoria E.08).

VALUTATO al riguardo che per l'espletamento dei servizi di cui sopra è stato stimato - ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 - un importo massimo pari a Euro 214.194,28 (duecentoquattordicimilacentonovantaquattro/28), di cui Euro 126.713,78 per gli incarichi di progettazione ed Euro 87.480,50 per direzione lavori e coordinamento della sicurezza, oltre oneri previdenziali e IVA.

DATO ATTO che:

NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 – capitale sociale euro 100.000 i.v.



NONAGINTA S.r.l.

COMUNE DI NONANTOLA

1. per il presente affidamento il Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per il presente affidamento sono i seguenti: CUP J41B22002910006 - CIG 973240175F;
2. ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento nominato è l'Ing. Cosimo De Rosa, il quale ha preliminarmente verificato e dichiarato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e non si trova, dunque, in posizione di conflitto di interesse (Prot. n. 0000052/2023 del 20/01/2023);

PRESO ATTO delle Relazioni del RUP Prot. nn. 0000374/2023 del 24/03/2023 e 0000393/2023 del 29/03/2023 con le quali viene dato atto che:

1. il medesimo ha proceduto a effettuare un'indagine di mercato per individuare gli operatori economici in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento cui affidare i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché direzione lavori per la realizzazione di nuovo asilo nido nel quartiere Gazzate del Comune di Nonantola (MO);
3. con Prot. n. 0000375/2023 del 24/03/2023 è stata chiesta la formulazione di un preventivo per le attività sopra descritte all'O.E. CONTINI ARCHITETTURA S.R.L SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) – C.F./P.IVA 03031110343 - con sede in Via Martiri Bernini n. 6 - Torrechiara-Langhirano (PR);
4. l'O.E. sopra citato ha presentato la propria offerta in relazione ai dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché la direzione lavori – acquisita al Prot. n. 0000392/2023 del 29/03/2023 – applicando all'importo posto a base d'offerta di Euro 214.194,28 (duecentoquattordicimilacentonovantaquattro/28) oltre oneri previdenziali e IVA, uno sconto del 2,5% (duevirgolacinquepercento);
5. è stata appurata la congruità dell'offerta formulata dall'O.E. CONTINI ARCHITETTURA S.R.L SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) – C.F./P.IVA 03031110343 - con sede in Via Martiri Bernini n. 6 - Torrechiara-Langhirano (PR), in quanto il medesimo è in grado di effettuare il servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione a un prezzo allineato con i valori di mercato ed entro i termini meglio specificati nel Capitolato Prestazionale;
6. dall'esame della dichiarazione sostitutiva presentata dall'OE– acquisita al Prot. n. 0000392/2023 del 29/03/2023, non emergono fatti o elementi ostativi all'affidamento di cui sopra, avendo dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciali richiesti per l'affidamento nonché di capacità professionale e tecnico-economica richiesti;
7. l'affidamento qui specificato sarà efficace solo a conclusione con esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. dichiarati dall'OE;
8. il contratto ha per oggetto i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché direzione lavori per la realizzazione di nuovo asilo nido nel quartiere Gazzate del Comune di Nonantola (MO);
9. il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 91 del 19 aprile 2016 (Supplemento Ordinario n. 10), che prevede tra l'altro, all'art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), che l'affidamento di forniture debba avvenire "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza" oltre che "di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità";
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", il quale all'art. 1, primo comma, deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede l'applicazione delle procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 – capitale sociale euro 100.000 i.v.



NONAGINTA S.r.l.

COMUNE DI NONANTOLA

- il decreto legge 31 maggio 2021 n.77 recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito, con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n.108;
- l'art. 24, comma 3, lett. b del Decreto legge n. 13 del 24 Febbraio 2023 a mente del quale "Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali: b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a **215.000 euro**. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione";
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, che introducono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relative alle commesse pubbliche.
- le Linee Guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 3 e 4, alle quali il D.Lgs. n. 50/2016 riserva un ruolo di indirizzo per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

VALUTATA la proposta del RUP Prot. n. 0000393/2023 del 29/03/2023 di affidare in via diretta – ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b del Decreto legge n. 13 del 24 Febbraio 2023 i servizi di progettazione definitiva – esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza relativi alla realizzazione di un asilo nido a Nonantola (MO) all'operatore economico CONTINI ARCHITETTURA S.R.L SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) – C.F./P.IVA 03031110343 - con sede in Via Martiri Bernini n. 6 - Torrechiera-Langhirano (PR), per un importo complessivo [al netto dello sconto del 2,5% (duevirgolacinqueper cento) sull'importo posto a base di offerta di Euro Euro 214.194,28 (duecentoquattordicimilacentonovantaquattro/28) oltre oneri previdenziali e IVA] pari a Euro 208.839,42 (duecentoottomilaottocentotrentanove/42) oltre oneri previdenziali e IVA.

RITENUTA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico

DÀ ATTO E DECIDE

1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di conferire, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b del Decreto legge n. 13 del 24 Febbraio 2023 i servizi di progettazione definitiva – esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza relativi alla realizzazione di un asilo nido a Nonantola (MO) all'operatore economico CONTINI ARCHITETTURA S.R.L SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) – C.F./P.IVA 03031110343 - con sede in Via Martiri Bernini n. 6 - Torrechiera-Langhirano (PR), per un importo complessivo pari a Euro 208.839,42 (duecentoottomilaottocentotrentanove/42) oltre oneri previdenziali e IVA, suddiviso in Euro 123.545,93 per gli incarichi di progettazione ed Euro 85.293,49 per la direzione lavori, oltre oneri previdenziali e IVA se dovuta, come di seguito meglio specificato in tabella:

PRESTAZIONE	COMPENSI (€)	RIBASSO 2,5%
PROGETTAZIONE	113.021,40	110.195,86
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	13.692,38	13.350,07
DIREZIONE LAVORI	58.766,90	57.297,73
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	28.713,60	27.995,76
TOTALE	214.194,28	208.839,42

NONAGINTA S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 – capitale sociale euro 100.000 i.v.



NONAGINTA S.r.l.

COMUNE DI NONANTOLA

3. che per il presente affidamento il Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per il presente affidamento sono i seguenti: CUP J41B22002910006 - CIG 973240175F;
4. ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento nominato è l'Ing. Cosimo De Rosa, il quale ha preliminarmente verificato e dichiarato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e non si trova, dunque, in posizione di conflitto di interesse (Prot. n. 0000052/2023 del 20/01/2023);
5. che il contratto sarà formalizzato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. tramite PEC e che tutte le spese inerenti saranno a carico dell'affidatario;
6. che, gli elementi essenziali del servizio sono riportati nei seguenti documenti, sottoscritti e accettati dall'OE: Capitolato prestazionale, schema di contratto, lettera di invito e dichiarazione di offerta (Prot. nn. 0000375/2023 del 24/03/2023 e 0000392/2023 del 29/03/2023);
7. il contratto ha per oggetto i servizi di progettazione definitiva – esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza relativi alla realizzazione di un asilo nido a Nonantola (MO);
8. l'affidamento qui specificato sarà efficace solo a conclusione con esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. dichiarati dall'OE;
9. che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, il termine di pagamento di 30 gg. - quale termine di pagamento delle fatture – decorre dalla data di ricevimento da parte del debitore delle medesime e avverrà a seguito delle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme; alla sussistenza, in generale, dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi contributivi, in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L. n. 136/2010; alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 48 *bis* del D.P.R. 602/1973 in tema di obblighi di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
10. che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate da Nonaginta S.r.l. solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità, ovvero di approvazione della regolare esecuzione;
11. che, si ottempera a quanto disposto dall'art. 17-*ter*, D.P.R. n. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti c.d. "Split Payment", con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
12. che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida ANAC, pubblicate con Delibera n. 310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione "Amministrazione Trasparenza";

Nonantola, 30/03/2023

Nonaginta S.r.l.,

l'Amministratore Unico, **Dott. Carlo Bellini**

(Documento originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti - DPR n. 445/2000, D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)