COMUNE DI NONANTOLA

INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON
MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA D'INFANZIA

“‘DON A.P. ANSALONI”

REGIONE: EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA: MODENA

COMUNE: NONANTOLA

TITOLO: Quadro economico

CODICE ELABORATO:

16GA088| PE | co | R

commessa

| cB | 04A | ©

progetto  destinatario  elaborato settore Neelaborato  variante

CB.04.A

VAR. N. DESCRIZIONE MODIFICA DATA SOSTITUISCE ELABORATO
0 PRIMA EMISSIONE 30.06.2018 /
EMESSO PER:
Consulenza Progetto preliminare Progetto esecutivo

Richiesta autorizzazione
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Progetto definitivo

OX

Direzione lavori

Il progettista
Ing. Claudio Pantanali

Il direttore tecnico
Ing. Claudio Pantanali
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Il committente

QUESTO ELABORATO E’' DI PROPRIETA’ DELLA EUROPROGETTI S.r.l. E NE E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE A TERMINI DI LEGGE
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QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione Quantita Prezzo Parziale Importo %
01 DEMOLIZIONI E SCAVI 14,22% € 5.185,44 14,22%
02 OPERE STRUTTURALI 38,93% € 14.194,22 38,93%
03 OPERE EDILI DI RIPRISTINO 43,63% € 15.907,70 43,63%
oS ONERI PER LA SICUREZZA DA
PSC 3,22% € 1.172,74 3,22%
ImpC Sommano 100,00% € 36.460,10 | € 36.460,10
1 TOS Oneri dellasicurezza -€ 1.172,74
2 IBA Importo soggetto a ribasso € 35.287,36
3 RC Ribasso contrattuale del ...% € 0,00
4 IN Importo netto dei lavori € 36.460,10
5 B Somme B
6 Bl Lavori in economia, previsti in
progetto ed esclusi dall'appalto, ivi
inclusi i rimborsi previafattura
7 B2 Rilievi, accertamenti e indagini
8 B3 Allacciamenti ai pubblici servizi
B4 Imprevisti € 638,41
10 |B5 Acquisizione aree 0 immobili e
pertinenti indennizzi
11 |B6 Accantonamento di cui all'articolo
133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06
12 |B7 Spese tecniche € 3.646,01
13 |B8 Spese RUP € 364,60
14 B9 Eventuali spese per commissioni
giudicatrici
15 |B10 Spese per pubblicita e, ove previsto,
per opere artistiche
16 |Bl11 Spese per accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici
17 |B12 [.V.A ed eventuali altreimposte e
contributi dovuti per legge € 8.021,22
18 |TB Totale somme a disposizione
dell'’Amministrazione € 1267024
19 |R Riepilogo
20 |R1 Importo soggetto a ribasso € 35.287,36
21 |R2 Ribasso contrattuale del ...% € 0,00
22 |R4 Oneri dellasicurezza € 1.172,74
23 |R5 Somme a disposizione
dell'Amministrazione (Somme B) 12.670,24
24 |ICO Prezzo complessivo dell'opera € 49.130,34
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