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QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione Quantità Prezzo Parziale Importo %

01 DEMOLIZIONI E SCAVI   14,22% €          5.185,44  14,22%

02 OPERE STRUTTURALI   38,93% €        14.194,22  38,93%

03 OPERE EDILI DI RIPRISTINO   43,63% €        15.907,70  43,63%

OS ONERI PER LA SICUREZZA DA
PSC     3,22% €          1.172,74    3,22%

ImpC Sommano 100,00% €        36.460,10 €        36.460,10

1 TOS Oneri della sicurezza -€         1.172,74

2 IBA Importo soggetto a ribasso €        35.287,36

3 RC Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

4 IN Importo netto dei lavori €        36.460,10

5 B Somme B

6 B1 Lavori in economia, previsti in
progetto ed esclusi dall'appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura

7 B2 Rilievi, accertamenti e indagini

8 B3 Allacciamenti ai pubblici servizi

9 B4 Imprevisti €             638,41

10 B5 Acquisizione aree o immobili e
pertinenti indennizzi

11 B6 Accantonamento di cui all'articolo
133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06

12 B7 Spese tecniche €          3.646,01

13 B8 Spese RUP €             364,60

14 B9 Eventuali spese per commissioni
giudicatrici

15 B10 Spese per pubblicità e, ove previsto,
per opere artistiche

16 B11 Spese per accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici

17 B12 I.V.A ed eventuali altre imposte e
contributi dovuti per legge €          8.021,22

18 TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione €        12.670,24

19 R Riepilogo

20 R1 Importo soggetto a ribasso €        35.287,36

21 R2 Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

22 R4 Oneri della sicurezza €          1.172,74

23 R5 Somme a disposizione
dell'Amministrazione (Somme B) €        12.670,24

24 ICO Prezzo complessivo dell'opera €        49.130,34
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