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QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione Quantità Prezzo Parziale Importo %

01 DEMOLIZIONI E SCAVI     7,72% €          4.572,93    7,72%

02 OPERE STRUTTURALI   41,99% €        24.864,47  41,99%

03 OPERE EDILI DI RIPRISTINO   45,80% €        27.120,37  45,80%

OS ONERI PER LA SICUREZZA DA
PSC     4,49% €          2.660,30    4,49%

ImpC Sommano 100,00% €        59.218,07 €        59.218,07

1 TOS Oneri della sicurezza -€         2.660,30

2 IBA Importo soggetto a ribasso €        56.557,77

3 RC Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

4 IN Importo netto dei lavori €        59.218,07

5 B Somme B

6 B1 Lavori in economia, previsti in
progetto ed esclusi dall'appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura

7 B2 Rilievi, accertamenti e indagini

8 B3 Allacciamenti ai pubblici servizi

9 B4 Imprevisti €          5.463,40

10 B5 Acquisizione aree o immobili e
pertinenti indennizzi

11 B6 Accantonamento di cui all'articolo
133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06

12 B7 Spese tecniche €          5.921,81

13 B8 Spese RUP €             592,18

14 B9 Eventuali spese per commissioni
giudicatrici

15 B10 Spese per pubblicità e, ove previsto,
per opere artistiche

16 B11 Spese per accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici

17 B12 I.V.A ed eventuali altre imposte e
contributi dovuti per legge €        13.027,98

18 TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione €        25.005,37

19 R Riepilogo

20 R1 Importo soggetto a ribasso €        56.557,77

21 R2 Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

22 R4 Oneri della sicurezza €          2.660,30

23 R5 Somme a disposizione
dell'Amministrazione (Somme B) €        25.005,37

24 ICO Prezzo complessivo dell'opera €        84.223,44
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