



NONAGINTA Srl
Società Unipersonale
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)
PEC: nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

**AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
ALLA NORMATIVA SISMICA NTC 2018 SUGLI EDIFICI
DON ANSALONI E SCUOLA DON MILANI A NONANTOLA (MO)
AI SENSI DEGLI ARTT. 31, C.8, E 36, C.2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.
CODICE CIG ZC62D2A53A**

DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE

PREMESSO CHE:

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del Comune di Nonantola, che esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi a cui il Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi strumentali alle proprie attività;
- Con Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto di Nonaginta srl alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, TUSP Testo unico sulla società partecipate;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, immediatamente esecutiva, il Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio fra il Comune medesimo e Nonaginta srl per la gestione di beni, servizi, funzioni ed attività per conto e/o a favore dell'Amministrazione Comunale;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 "Bilancio preventivo anno 2020" il Comune di Nonantola approvava il bilancio previsionale di Nonaginta srl per l'anno 2020 e ribadiva l'affidamento in house alla società di attività e servizi tra i quali il servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale;

VISTI:

- Il Decreto del MIUR 21 dicembre 2017, n. 1007 recante "*Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici*" assegnatario al Comune di Nonantola dei fondi necessari per l'attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici statali;
- La proroga disposta dal Decreto MIUR 13 giugno 2019, n. 471 al 31 marzo 2020 del termine ultimo per l'approvazione delle progettazioni esecutive degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici statali e a interventi di messa in sicurezza residui necessari a seguito delle indagini diagnostiche ed effettuare l'aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria;
- La deliberazione di C.C. n. 2 del 10.01.2019, con cui il Comune di Nonantola approvava la nota di aggiornamento al DUP 2019 – 2021 inserendo tra gli interventi oggetto di approvazione, l'intervento di miglioramento sismico della scuola d'infanzia "Don Ansaloni" a Nonantola (MO);
- La proroga disposta con Decreto MIUR n.174 del 10 marzo 2020 in conseguenza dell'emergenza sanitaria dipendente da corona-virus con cui si è posticipato al 31 ottobre 2020 il termine per la proposta di aggiudicazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2019, n. 471;

CONSIDERATO CHE:

- Con disciplinare d'incarico professionale rep. 1498 del 08/08/2017, Nonaginta srl affidava la progettazione esecutiva dell'intervento presso la scuola d'infanzia "Don Ansaloni" e presso la scuola d'infanzia "Don L.Milani" alla società Europrogetti srl di Udine;
- Con Determina n.185 del 09/07/2019 relativo a LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA **DON ANSALONI** – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MANDATO ALLA

SOCIETÀ PATRIMONIALE NONAGINTA S.R.L. AI FINI DELL’AFFIDAMENTO E DELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI l’Area Tecnica del Comune di Nonantola stabiliva:

- 1- approvare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola d'infanzia Don Ansaloni inoltrato da Nonaginta con pec prot. n. 14513 del 01/07/2019, integrata con pec prot. n. 14766 del 04/07/2019, assunto agli atti, per un importo complessivo pari ad **euro 49.130,34**, di cui € 35.287,36 per importo lavori posto a base di gara oltre oneri di sicurezza pari a € 1.172,74 al netto dell’iva ai sensi di legge, di cui euro 34.391,24 finanziati con contributo nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2015-2017, annualità 2017, ed euro 14.739,10 finanziati all'interno del Piano investimenti della società patrimoniale Nonaginta srl;
 - 2- Dare mandato a Nonaginta s.r.l., ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Società medesima, al fine dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola d'infanzia Don Ansaloni, di cui è previsto il finanziamento all'interno dell'annualità 2017 del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2015-2017, con contestuale nomina del RUP;
- Con Determina n.186 del 09/07/2019 relativo a LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA **DON MILANI** – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MANDATO ALLA SOCIETÀ PATRIMONIALE NONAGINTA S.R.L. AI FINI DELL’AFFIDAMENTO E DELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI, l’Area Tecnica del Comune di Nonantola stabiliva:
- 1- Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola d'infanzia Don Milani inoltrato da Nonaginta con pec prot. n. 14513 del 01/07/2019, integrata con pec prot. n. 14774 del 04/07/2019, assunto agli atti, per un importo complessivo pari ad **€ 84.223,44**, di cui € 56.557,77 per lavori posto a base di gara oltre oneri di sicurezza pari a € 2.660,30 al netto dell’iva ai sensi di legge, di cui euro 58.956,41 finanziati con contributo nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2015-2017, annualità 2017, ed euro 25.267,03 finanziati all'interno del Piano investimenti della società patrimoniale Nonaginta srl;
 - 2- Dare mandato a Nonaginta s.r.l., ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Società medesima, al fine dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola d'infanzia Don Milani, di cui è previsto il finanziamento all'interno dell'annualità 2017 del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2015-2017, con contestuale nomina del RUP

RITENUTO CHE:

- A seguito di procedura ad evidenza pubblica svolta sul MEPA ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, con decisione dell’Amministratore Unico del 15/04/2020 si stabiliva:
- *di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, assunta al prot. 326 del 18/03/2020, e di aggiudicare, come citato in premessa e ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016, l'appalto dei lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola **Don Milani in Nonantola (MO)**, svolta ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) CCP sul MEPA alla società **ICOED SRL UNIPERSONALE DI MODENA, PI 03365040363**, con sede in Modena via Bembo 22 che presentava il ribasso unico in percentuale del 18,710% pari a un importo lavori di € 45.975,81 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.660,30, per complessivi **€ 48.636,11 al netto dell’iva**;*
- *di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32 in quanto affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2. lett. b) CCP;*
- *Di dare atto ai sensi dell’art. 32 CCP, che –lo scopo dell’appalto è la manutenzione pubblica; il contratto avrà ad oggetto i lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola Don Milani in Nonantola (MO); che l'appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 CCP; che le clausole di esecuzione sono contenute nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo; che il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi della lettera dddd, dell'art. 3, del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell’art.32, comma 14, del medesimo codice in modalità elettronica mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), messo a disposizione da Consip spa; che -i lavori dovranno concludersi entro 6 settimane dalla stipula del contratto o dal verbale consegna lavori disposto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, c.8, CCP;*

- di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;
- di approvare, altresì, l'assestamento del quadro economico progettuale così come risulta riportato in premessa;
- di dare atto che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici: Codice Unico di progetto (CUP) G48E18000240004 e Codice Identificativo Gara (CIG) 8232479894;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Direttore tecnico di Nonaginta srl;
- di procedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.

PRESO ATTO DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALL'APPALTO DI CUI SOPRA APPROVATO CON DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 15/04/2020 CHE SI RIPORTA:

A) OPERE DON MILANI	
Demolizioni e scavi	€ 4.572,93
Opere Strutturali	€ 24.864,47
Opere Edili di ripristino	€ 27.120,37
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 56.557,77
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.660,30
<u>TOTALE</u>	<u>€ 59.218,07</u>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti (IVA 22% compresa)	€ 5.463,40
Spese Tecniche (IVA 22% e CPA compresa)	€ 5.921,81
Spese RUP (IVA 22% e CPA compresa)	€ 592,18
IVA ed eventuali imposte docute per legge	€ 13.027,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 25.005,37
<u>TOTALE OPERE</u>	<u>€ 84.223,44</u>

RITENUTO ALTRESI' CHE:

- A seguito di procedura ad evidenza pubblica svolta sul MEPA ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e smi con RdO a tre operatori economici di fiducia individuati dal RUP, con decisione dell'Amministratore Unico del 22/04/2020 si dava atto che la procedura di gara funzionale all'affidamento dei lavori di adeguamento sismico alla normativa sismica NTC 2018 della scuola d'infanzia Don Ansaloni a Nonantola (MO) per un importo lavori posto a base di gara di € 35.287,36 oltre oneri di sicurezza pari a € 1.172,74 al netto dell'iva ai sensi di legge svolta mediante RdO n. 2531459 sul MEPA il 06/03/2020 andava deserta e si indicava nuova procedura di gara mediante procedura ad invito di altri tre operatori economici, di comprovata fiducia individuati dal RUP, ai sensi 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016;
- Vista la presentazione di una sola offerta, ritenuta congrua e valida,, con decisione dell'Amministratore Unico del 11/05/2020 si stabiliva:
- di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, assunta al prot. n.485 del 08/05/2020, e di aggiudicare, come citato in premessa e ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016, l'appalto dei lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola Don Ansaloni in Nonantola (MO), svolta ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi alla ditta **EDILIZIA GENERALE DI MARCO SALVATORE, PI 03564320368, con sede in Nonantola (MO) via di Mezzo 65/2** che presentava il ribasso unico in percentuale del 1,5% sull'importo lavori posto a base di gara per complessivi e finali € 35.930,79 di cui € 34.758,05 per lavori e € 1.172,74 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, al netto dell'iva;
- di dare atto ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e smi, che :

- *il contratto avrà ad oggetto l'affidamento dei "lavori di adeguamento sismico alla normativa sismica NTC 2018 della scuola d'infanzia Don Ansaloni a Nonantola (MO)";*
- *non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) CCP;*
- *il contratto sarà stipulato a corpo a sensi della lettera dddd), dell'art. 3, del D.Lgs 50/2016 mediante la corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;*
- *gli elementi essenziali del contratto sono disciplinati nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo e nella lettera di invito prot. 435/2020;*
- *la modalità di scelta del contraente è avvenuta tramite affidamento diretto ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. a), 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;*
- *-i lavori dovranno concludersi entro 6 settimane dalla stipula del contratto o dal verbale consegna lavori disposto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c.8, CCP;*
- *ai sensi dell'art. 32, c.10, del D. Lgs. 50/2016 la presente decisione diventerà efficace una volta concluse le verifiche sui requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 smi;*
- *in caso di esito negativo delle verifiche, Nonaginta procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria;*
- *di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;*
- *di prendere atto della Determina n.185 del 09/07/2019 relativa a LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA DON ANSALONI – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MANDATO ALLA SOCIETÀ PATRIMONIALE NONAGINTA S.R.L. AI FINI DELL'AFFIDAMENTO E DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI, con cui l'Area Tecnica del Comune di Nonantola stabiliva di approvare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola d'infanzia Don Ansaloni per un importo complessivo pari ad euro 49.130,34 e con cui dava mandato alla società patrimoniale Nonaginta srl di procedere alla realizzazione della gara di appalto per l'individuazione della ditta esecutrice dei lavori;*
- *di dare atto che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici: Codice Unico di progetto (CUP) **G48E18000230004** e Codice Identificativo Gara (CIG) **Z792C4717C**;*
- *di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Direttore tecnico di Nonaginta srl;*
- *di procedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.*

VISTO IL QUADRO ECONOMICO, CHE DI SEGUITO SI RIPORTA, RELATIVO ALL'APPALTO DI CUI SOPRA APPROVATO CON DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELL'11/05/2020:

<i>A OPERE DON ANSALONI</i>		
Demolizioni e scavi	€	5.185,44
Opere strutturali	€	14.194,22
Opere edili di ripristino	€	15.907,70
Importo soggetto a ribasso	€	35.287,36
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.172,74
Totale	€	36.460,10
<i>B SOMME A DISPOSIZIONE</i>		
Imprevisti (IVA 22% compresa)	€	638,41
Spese tecniche (IVA 22% e CPA comprese)	€	3.646,01
Spese RUP (IVA 22% e CPA comprese)	€	364,60
Iva ed eventuali altre imposte dovute per legge (IVA 22%)	€	8.021,22
Totale Somme a disposizione	€	12.670,24
Totale opere	€	49.130,34

DATO ATTO CHE:

- I lavori, previa stipula dei relativi contratti di appalto, devono partire il 01/07/2020 con ultimazione lavori e relativo certificato al 31/08/2020, per permettere la regolare ripresa delle attività didattiche al 01/09/2020;
- Risulta necessario procedere all'incarico del Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per entrambi gli appalti sopra descritti;
- All'interno di Nonaginta srl non sono presenti figure tecniche idonee e qualificate a svolgere le prestazioni indicate;
- Risulta necessario individuare un professionista esterno a cui affidare le funzioni tecniche di Direttore lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per entrambi gli appalti sopra descritti;

CONSIDERATO CHE:

- per gli incarichi sopra indicati e' stato quantificato, a seguito di istruttoria del RUP in base alle tabelle di cui al DM 17/06/2016, un onorario inferiore alla soglia dei € 40.000,00 oltre relativi oneri previdenziali ed IVA;
- per incarichi d'importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, come consentito dagli art. 31 comma 8 ed art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

VISTI, IN PARTICOLARE:

- l'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “gli incarichi di progettazione, (...), direzione dei lavori, (...), nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta”;
- l'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;
- l'art. 46, in particolare il comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 che elenca gli operatori economici ai quali possono essere affidati servizi tecnici attinenti ingegneria e architettura;

RICHIAMATE:

- La Deliberazione n.312 del 09/04/2020 dell'ANAC con cui si precisava che *“Le stazioni appaltanti valutano la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti. Nel caso in cui si determinino per l'avvio delle procedure durante il periodo di sospensione, le stazioni appaltanti, nei documenti di gara, forniscono le informazioni riportate nei successivi punti da 2.1 a 2.4.”*;

- Le disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento, approvate dal Consiglio dell'ANAC il 22/04/2020;

CONSIDERATO CHE ai sensi delle richiamate disposizioni del 22/04/2020, in caso di affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia dei € 40.000,00, quale è l'incarico *de quo* di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, è ammesso l'affidamento diretto di cui all'art. 36, c. 2 lett.a) CCP, anche senza previa consultazione di operatori economici;

DATO ATTO CHE:

- Con lettera di invito, assunta al prot. 540 del 25/05/2020 il Rup procedeva ad invitare la società Magnus sas di Udine PI 02493980300, individuata dal RUP, a presentare offerta economica per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione di cui in oggetto;
- Con offerta assunta agli atti prot. 547 del 28/05/2020, la società interpellata Magnus sas di Udine proponeva l'importo di € 7.385,40 oltre iva ai sensi di legge, ritenuta congrua e valida;

RITENUTA pertanto la correttezza e la legittimità di fatto e di diritto del presente provvedimento;

RICHIAMATI:

- Le Linee Guida ANAC n.1 aggiornate al D.Lgs. 5672017 e approvate con Delibera del Consiglio d'Autorità n.138 del 21.2.2018;
- Il Vademecum operativo ANAC approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 22/04/2020 in merito a alla "ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento";
- L'art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti sotto soglia;
- L'art. 31, c.8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti sotto soglia;
- L'art. 36, c. 9-bis e 95, c.4 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 136/2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia "con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e smi;

DATO ATTO della regolarità e correttezza della presente procedura, della regolarità contabile e della copertura finanziaria;

RITENUTO che secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Nonaginta srl avvierà gli adempimenti per l'accertamento della persistenza in capo dell'affidatario dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e l'insussistenza dei motivi d'esclusione previsti dal Codice, con la precisazione che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti Nonaginta procederà a risolvere l'affidamento con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore dell'affidamento;

VISTA la Legge n. 136/2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia " con particolare riferimento all'art. 3 " tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e smi;

CONSIDERATO CHE:

- al presente procedimento è stato assegnato il **CODICE CIG ZC62D2A53A**;

- è stato acquisito il DURC del Legale Rappresentante della Società Magnus Sas Ing. CLAUDIO PANTANALI Cf: PNTCLD57S16L483S avente esito positivo con validità dal 11/05/2020 al 08/09/2020;
- la presente decisione diventerà efficace una volta eseguite le verifiche sui requisiti generali ex art. 80;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini;

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l'Amministratore Unico così

DECIDE

- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 31, c.8, e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'incarico professionale relativamente alla Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli appalti di lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola Don Milani e della scuola Don Ansaloni in Nonantola (MO);
- di affidare l'incarico per la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli appalti di lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola Don Milani e della scuola Don Ansaloni in Nonantola (MO), dettagliatamente specificati nelle premesse, alla **società Magnus sas di Udine PI 02493980300**, che presentava un'offerta pari a € 7.385,40 oltre iva ai sensi di legge, come da prot. 547 del 28/05/2020;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 32, c.10, del D. Lgs. 50/2016 la presente decisione diventerà efficace una volta concluse le verifiche sui requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 smi; in caso di esito negativo delle verifiche, Nonaginta procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
- di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il **CODICE CIG ZC62D2A53A**;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che:
 1. Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il perseguimento degli obiettivi strategici di buon andamento dei contratti d'appalto di lavori e degli adempimenti connessi;
 2. L'oggetto del contratto è l'incarico della Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli appalti di lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola Don Milani e della scuola Don Ansaloni in Nonantola (MO);
 3. La forma è realizzata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, mediante scrittura privata;
 4. La modalità di scelta del contraente è l' affidamento diretto ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. a), e 31, c.8, del D. Lgs. 50/2016 e smi con criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
- di dare atto che il Responsabile Tecnico di Nonaginta srl, geom. Stefano Pellegrini, riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.

Nonantola 03/06/2020

L'Amministratore Unico

Dott. Carlo Bellini

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.