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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore

B01.05.024 fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e

spazzolatura delle superfici

cordolo sommitale 220,00 0,300 66,00

SOMMANO m² 66,00 15,62 1´030,92

2 Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante

P.01 placcaggio con fasce di piano, mediante l’utilizzo di sistema

composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all’ar ... o altro

occorre per dare il lavoro finito. Il prezzo è ad unità di superficie di

rinforzo effettivamente posto in opera.

cordolo sommitale 220,00 0,300 66,00

SOMMANO m2 66,00 95,87 6´327,42

3 Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con

P.02 diatoni artificiali realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di

acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resi ... esa la fornitura e

posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

cordolo sommitale 2,00 20,00 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 26,27 1´050,80

4 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare

A20.01.003 le superfici perfettamente pronte alla pitturazione

cordolo sommitale 220,00 0,300 66,00

SOMMANO m² 66,00 13,54 893,64

5 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

B01.11.080 pareti e soffitti

200,00 3,500 700,00

a detrarre serramenti -104,00 -104,00

a detrarre rasature -374,00 -374,00

Sommano positivi m² 700,00

Sommano negativi m² -478,00

SOMMANO m² 222,00 4,60 1´021,20

6 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a

A20.01.004 pennello

200,00 3,500 700,00

a detrarre serramenti -104,00 -104,00

Sommano positivi m² 700,00

Sommano negativi m² -104,00

SOMMANO m² 596,00 2,21 1´317,16

7 Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo,

A20.06.015.b secondo norma DIN 18363, per esterni a finitura opaca, ad elevato

potere riempitivo e permeabilità al vapore, applicata a pennello su

supporto preparato: colorata

200,00 3,500 700,00

a detrarre serramenti -104,00 -104,00

Sommano positivi m² 700,00

Sommano negativi m² -104,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 596,00 11´641,14



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 596,00 11´641,14

SOMMANO m² 596,00 15,62 9´309,52

8 Specializzato edile

M01.01.002 saggi 2,00 8,000 16,00

smontaggi-rimontaggi propedeutici ai lavori 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 48,00 29,42 1´412,16

9 Comune edile

M01.01.004 movimentazioni di arredi propedeutici ai lavori 2,00 8,00 2,000 32,00

SOMMANO ora 32,00 24,69 790,08

10 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.

B01.21.131 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa

caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con

esclusione degli oneri di discarica

10,00 10,00

SOMMANO m³ 10,00 48,07 480,70

11 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore

B01.05.024 fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e

spazzolatura delle superfici

ammorsamenti angolari 44,00 2,00 3,500 308,00

SOMMANO m² 308,00 15,62 4´810,96

12 Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante

P.01 placcaggio con fasce di piano, mediante l’utilizzo di sistema

composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all’ar ... o altro

occorre per dare il lavoro finito. Il prezzo è ad unità di superficie di

rinforzo effettivamente posto in opera.

ammorsamenti angolari 44,00 2,00 3,500 308,00

SOMMANO m2 308,00 95,87 29´527,96

13 Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con

P.02 diatoni artificiali realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di

acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resi ... esa la fornitura e

posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

ammorsamenti angolari 44,00 6,00 264,00

SOMMANO cadauno 264,00 26,27 6´935,28

14 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare

A20.01.003 le superfici perfettamente pronte alla pitturazione

ammorsamenti angolari 44,00 2,00 3,500 308,00

SOMMANO m² 308,00 13,54 4´170,32

Parziale LAVORI A MISURA euro 69´078,12

T O T A L E   euro 69´078,12

     Data, 30/06/2020

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 
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