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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
B01.05.024 |fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici
cordolo sommitale 220,00 0,300 66,00
SOMMANO m? 66,00 15,62 1'030,92
2 Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante
P.01 placcaggio con fasce di piano, mediante 1’utilizzo di sistema
composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all’ar ... o altro
occorre per dare il lavoro finito. Il prezzo ¢ ad unita di superficie di
rinforzo effettivamente posto in opera.
cordolo sommitale 220,00 0,300 66,00
SOMMANO m2 66,00 95,87 6327,42
3 Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con
P.02 diatoni artificiali realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resi ... esa la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali sopra descritti € quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
cordolo sommitale 2,00 20,00 40,00
SOMMANO cadauno 40,00 26,27 1'050,80
4 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare
A20.01.003 |le superfici perfettamente pronte alla pitturazione
cordolo sommitale 220,00 0,300 66,00
SOMMANO m? 66,00 13,54 893,64
5 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
BO01.11.080 |pareti e soffitti
200,00 3,500 700,00
a detrarre serramenti -104,00 -104,00
a detrarre rasature -374,00 -374,00
Sommano positivi m? 700,00
Sommano negativi m? -478,00
SOMMANO m? 222,00 4,60 1'021,20
6 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a
A20.01.004 |pennello
200,00 3,500 700,00
a detrarre serramenti -104,00 -104,00
Sommano positivi m? 700,00
Sommano negativi m? -104,00
SOMMANO m? 596,00 2,21 1317,16
7 Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo,
A20.06.015.b|secondo norma DIN 18363, per esterni a finitura opaca, ad elevato
potere riempitivo e permeabilita al vapore, applicata a pennello su
supporto preparato: colorata
200,00 3,500 700,00
a detrarre serramenti -104,00 -104,00
Sommano positivi m? 700,00
Sommano negativi m? -104,00
A RIPORTARE 596,00 11°641,14

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 596,00 11'641,14
SOMMANO m? 596,00 15,62 9°309,52
8 Specializzato edile
MO01.01.002 |saggi 2,00 8,000 16,00
smontaggi-rimontaggi propedeutici ai lavori 4,00 8,000 32,00
SOMMANO ora 48,00 29,42 1'412,16
9 Comune edile
MO01.01.004 |movimentazioni di arredi propedeutici ai lavori 2,00 8,00 2,000 32,00
SOMMANO ora 32,00 24,69 790,08
10 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
B01.21.131 |36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a
50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
10,00 10,00
SOMMANO m? 10,00 48,07 480,70
11 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
B01.05.024 |fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici
ammorsamenti angolari 44,00 2,00 3,500 308,00
SOMMANO m? 308,00 15,62 4’810,96
12 Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante
P.01 placcaggio con fasce di piano, mediante I’utilizzo di sistema
composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all’ar ... o altro
occorre per dare il lavoro finito. Il prezzo ¢ ad unita di superficie di
rinforzo effettivamente posto in opera.
ammorsamenti angolari 44,00 2,00 3,500 308,00
SOMMANO m2 308,00 95,87 29°527,96
13 Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con
P.02 diatoni artificiali realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resi ... esa la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
ammorsamenti angolari 44,00 6,00 264,00
SOMMANO cadauno 264,00 26,27 67935,28
14 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare
A20.01.003 |le superfici perfettamente pronte alla pitturazione
ammorsamenti angolari 44,00 2,00 3,500 308,00
SOMMANO m? 308,00 13,54 4'170,32
Parziale LAVORI A MISURA euro 69°078,12
TOTALE euro 69°078,12
Data, 30/06/2020
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA L
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO

11 Tecnico

A RIPORTARE
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