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PIANTA PIANO TERRA

INTERVENTO 1: MIGLIORAMENTO AMMORSAMENTO D'ANGOLO

VISTA IN PROSPETTO     scala 1:50

INTERVENTO 2: CORDOLO SOMMITALE

LAVORAZIONI PREVISTE:

1) Spicconatura e rimozione dell'intonaco esistente.

2) Preparazione del substrato: pulizia della superficie del maschio murario, eventuale applicazione di fissativo

consolidante corticale tipo biocalce silicato o similare, entuale ricostruzione della continuità materica ed

eventuale regolarizzazione della superficie.

3) Stesura sul supporto di uno spessore medio di 3-5 mm di geocalce F antisismico o similare per applicare ed

inglobare il tessuto di rinforzo.

4) Tessuto tipo geosteel G600 o similare disposto in fasce  verticali per assorbire le sollecitazioni a flessione

ed orizzontali per assorbire quelle a taglio.

5) Stendere un secondo strato di intonaco costituito da geocalce f antisismico o similare per uno spessore di

2-5 mm. Terminata l'applicazione si procederà alla stagionatura umida delle superfici per almeno 24 ore.

6) Rasatura totale del paramento murario.

7) Eventuale decorazione e protezione finale.

VISTA IN PROSPETTO     scala 1:50

L'intervento di cordolatura

sommitale permette di contrastare il

cinematismo locale di ribaltamento

delle pareti sismiche per effetto

dell'azione sismica.

Particolare lavorazioni previste per ancoraggio della fibra di rinforzo alla muratura negli angoli
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 Diatoni a fiocco

 Rinforzo con rete

Cordolo sommitale

 Diatoni a fiocco

 Rinforzo con rete

Cordolo sommitale

LAVORAZIONI PREVISTE:

1) Spicconatura e rimozione dell'intonaco esistente

2) Applicare un primo strato di intonaco costituito da geocalce F

antisismico o similare  per uno spessore medio di 3-5 mm

4) Diatoni a fiocco tipo geosteel G600 o similare inghisati con

malta colabile geocalce FL antisismico.

5) Stendere un secondo strato di intonaco costituito da

geocalce F antisismico o similare per uno spessore di 2-5 mm.

Terminata l'applicazione si procederà alla stagionatura umida

delle superfici per almeno 24 ore.

3) Applicazione a malta ancora fresca  di rete  geosteel grid

400 o similare. Si consigliano lunghezze di sovrapposizione,

qualora necessario,  pari a circa 20 cm.

6) Rasatura totale del paramento murario.

7) Eventuale decorazione e protezione finale.
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INSERIMENTO DI UN PROFILO METALLICO DI COLLEGAMENTO  HEA 140

NOTA

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI

ACCIAIO  S275

fyk=275 N/mmq

ftk=430 N/mmq

BULLONI - VITI  CLASSE 8.8

fyk=640 N/mmq

ftk=800 N/mmq

Prima della realizzazione di tutte le lavorazioni, l'impresa è tenuta a

rilevare le misure sul luogo e redigere i costruttivi di officina da

sottoporre alla Direzione Lavori.

Le quote riportate sono da tenersi indicative.

Fibre FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix)

Rete biassiale in acciaio e basalto

Modulo Elasticità normale nella direzione fibre E

f

 = 67 GPa

Deformazione caratteristica ultima 

fu

 = 0,0127 = 1,27 %

Resistenza caratteristica delle fibre di basalto: f

fk

 = 3000 Mpa

Resistenza caratteristica delle fibre di acciaio: f

fk

 = 750 MPa

Spessore equivalente t

f

=0,064 mm

a>0,7xS2

h

S1

S2

ECCETTO DOVE ALTRIMENTI ANNOTATO

A CORDONI D'ANGOLO

a

SALDATURE ANGOLARI TIPICHE

S1/S2

SALDATURE - ELETTRODI

Elettrodi di classe E52 LT 4 B 1 - UNI 5132/74 per acciaio S 275

Se non diversamente specificato tutte le saldature si intendono  continue

a completa penetrazione e di  I° classe.

 HEA 140

4 Bulloni M16  con L= 15 cm

resinati con resina tipo HILTI RE 500 V3

o similare

15

Profilo HEA 140

25

2
5

Piatto 25 x 25 cm sp. 1 cm

4 Bulloni M16

Piatto 25 x 25 x 1 cm

Fibre FRCM (Fiber Reinforced Cementitious matrix)

Tessuto unidirezione in fibra di acciaio

Modulo Elasticità normale nella direzione fibre E

f

 = 212 GPa

Deformazione caratteristica ultima 

fu

 = 0,019 = 1,9 %

Resistenza caratteristica delle fibre: f

fk

 = 2416 MPa

Spessore equivalente t

f

=0,084 mm

lavori di adeguamento sismico del fabbricato
I STRALCIO

CUP: G48E18000220004
CIG: 8354703704
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