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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
F01.08.023.a

2
F01.08.025.a

3
F01.09.028.a

4
F01.09.028.b

5
F01.22.135.¢c

6
F01.22.135.d

7
F01.27.165.a

LAVORI A MISURA

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto
in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti in pann ... costo di utilizzo della
soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4500 x 2400
mm con altezza pari a 2400 mm

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich
da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zi ... edda, un finestrino a
vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400
mm con altezza pari a 2400 mm

SOMMANO cad

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con
collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

SOMMANO cad

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: costo di utilizzo mensile

SOMMANO cad

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compr .. oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per
il primo mese di utilizzo

SOMMANO cad

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compr ... ritiro a fine lavori: per altezze
da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi
di utilizzo

SOMMANO cad

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri
nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in
gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile: normale
considerate 10 mascherine/giorno X 60 giorni

SOMMANO cad

3,00

10,00

4,00

60,00

2,00

2,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3,00

3,00

12,00

12,00

600,00

600,00

48,32 96,64

108,44 108,44

1,19 119,00

0,32 32,00

106,96 320,88

13,71 164,52

2,48 17488,00

A RIPORTARE

2°329,48

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'329,48
Parziale LAVORI A MISURA euro 2°329,48
TOTALE euro 2°329,48

Data, 30/06/2020

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['computo sicurezza.dcf' (\Srv01\n2\00.GASPARINI 2\Lavori\335_Don Beccari Nonantola\01_Stralcio \0_consegna\file editabili\documenti economici\Cl
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