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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto

F01.08.023.a in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno

strato di lana di roccia, pareti in pann ... costo di utilizzo della

soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4500 x 2400

mm con altezza pari a 2400 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 48,32 96,64

2 Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio

F01.08.025.a zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich

da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zi ... edda, un finestrino a

vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400

mm con altezza pari a 2400 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 108,44 108,44

3 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza

F01.09.028.a 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con

collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e

successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

100,00

SOMMANO cad 100,00 1,19 119,00

4 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza

F01.09.028.b 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120

mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di

controventatura: costo di utilizzo mensile

100,00

SOMMANO cad 100,00 0,32 32,00

5 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani

F01.22.135.c di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compr ...  oneri di montaggio,

smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per

il primo mese di utilizzo

3,00

SOMMANO cad 3,00 106,96 320,88

6 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani

F01.22.135.d di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compr ...  ritiro a fine lavori: per altezze

da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi

di utilizzo

3,00 4,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 13,71 164,52

7 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri

F01.27.165.a nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in

gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile: normale

considerate 10 mascherine/giorno X 60 giorni 10,00 60,00 600,00

SOMMANO cad 600,00 2,48 1´488,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´329,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´329,48

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´329,48

T O T A L E   euro 2´329,48

     Data, 30/06/2020

Il Tecnico
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