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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici

A20.01.003 perfettamente pronte alla pitturazione

SOMMANO m² 374,00 13,54 5´063,96 2´177,51 43,000

2 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello

A20.01.004 SOMMANO m² 596,00 2,21 1´317,16 724,44 55,000

3 Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo, secondo norma DIN

A20.06.015.b 18363, per esterni a finitura opaca, ad elevato potere riempitivo e permeabilità al vapore,

applicata a pennello su supporto preparato: colorata

SOMMANO m² 596,00 15,62 9´309,52 3´537,62 38,000

4 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,

B01.05.024 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici

SOMMANO m² 374,00 15,62 5´841,88 4´615,09 79,000

5 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti

B01.11.080 SOMMANO m² 222,00 4,60 1´021,20 806,75 79,000

6 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di

B01.21.131 risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se

... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con

esclusione degli oneri di discarica

SOMMANO m³ 10,00 48,07 480,70 302,84 63,000

7 Specializzato edile

M01.01.002 SOMMANO ora 48,00 29,42 1´412,16 1´412,16 100,000

8 Comune edile

M01.01.004 SOMMANO ora 32,00 24,69 790,08 790,08 100,000

9 Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante placcaggio con fasce di

P.01 piano, mediante l’utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui

all’ar ... o altro occorre per dare il lavoro finito. Il prezzo è ad unità di superficie di

rinforzo effettivamente posto in opera.

SOMMANO m2 374,00 95,87 35´855,38 12´907,94 36,000

10 Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con diatoni artificiali

P.02 realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad

altissima resi ... esa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno 304,00 26,27 7´986,08 3´993,04 50,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 69´078,12 31´267,47 45,264

T O T A L E   euro 69´078,12 31´267,47 45,264

     Data, 30/06/2020

Il Tecnico
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1 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera

F01.08.023.a grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in

pann ... costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni

4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

SOMMANO cad 2,00 48,32 96,64 0,00

2 Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e

F01.08.025.a pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere

d'acciaio zi ... edda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato,

dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

SOMMANO cad 1,00 108,44 108,44 0,00

3 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza

F01.09.028.a 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari

latera ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e

successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

SOMMANO cad 100,00 1,19 119,00 77,35 65,000

4 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza

F01.09.028.b 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari

latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di

controventatura: costo di utilizzo mensile

SOMMANO cad 100,00 0,32 32,00 0,00

5 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e

F01.22.135.c scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ...

oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m,

per il primo mese di utilizzo

SOMMANO cad 3,00 106,96 320,88 157,23 49,000

6 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e

F01.22.135.d scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ...

ritiro a fine lavori: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 10

giorni lavorativi di utilizzo

SOMMANO cad 12,00 13,71 164,52 0,00

7 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche),

F01.27.165.a bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso; costo di

utilizzo mensile: normale

SOMMANO cad 600,00 2,48 1´488,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´329,48 234,58 10,070

T O T A L E   euro 2´329,48 234,58 10,070
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