¢>|& NONAGINTA Srl

I Socicty Unipersonale, soggetta ad attivita di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. 059 896608 - Fax 059 896590
C.F.- P.IVA 03069300360 REA di Modena 355325

lavori di adeguamento sismico del fabbricato
| STRALCIO

CUP: G48E18000220004
ClG: 8354703704

PROGETTO ESECUTIVO

(art. 33 D.Lgs. 18.04.2016 n.50)

Responsabile Unico del Procedimento:
geom. Stefano Pellegrini

il progettista: [

arch. Stefano Fascini ; Fp/\

ing. Martina Malagoli % n/574
2,

Q.02

Stima incidenza della manodopera

emissione aggiornamento

giugno 2020




pag. 1

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodh y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici
A20.01.003 |perfettamente pronte alla pitturazione
SOMMANO m? 374,00 13,54 5°063,96 2°177,51| 43,000
2 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello
A20.01.004 SOMMANO m? 596,00 2,21 17317,16 724,44 55,000
3 Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo, secondo norma DIN
A20.06.015.b|18363, per esterni a finitura opaca, ad elevato potere riempitivo e permeabilita al vapore,
applicata a pennello su supporto preparato: colorata
SOMMANO m? 596,00 15,62 9309,52 3°537,62| 38,000
4 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
B01.05.024 |compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
SOMMANO m? 374,00 15,62 5'841,88 4'615,09| 79,000
5 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
B01.11.080 SOMMANO m? 222,00 4,60 1'021,20 806,75| 79,000
6 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di
B01.21.131 |risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se
.. o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
SOMMANO m? 10,00 48,07 480,70 302,84 63,000
7 Specializzato edile
M01.01.002 SOMMANO ora 48,00 29,42 1'412,16 1'412,16| 100,000
8 Comune edile
MO01.01.004 SOMMANO ora 32,00 24,69 790,08 790,08 | 100,000
9 Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante placcaggio con fasce di
P.01 piano, mediante 1’utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui
all’ar ... o altro occorre per dare il lavoro finito. Il prezzo ¢ ad unita di superficie di
rinforzo effettivamente posto in opera.
SOMMANO m2 374,00 95,87 35'855,38 12°907,94| 36,000
10 Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con diatoni artificiali
P.02 realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad
altissima resi ... esa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cadauno 304,00 26,27 7°986,08 37993,04| 50,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 69°078,12 3126747 45,264
TOTALE euro 69°078,12 31267,47| 45,264
Data, 30/06/2020
11 Tecnico
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
F01.08.023.a

2
F01.08.025.a

3
F01.09.028.a

4
F01.09.028.b

5
F01.22.135.¢c

6
F01.22.135.d

7
F01.27.165.a

LAVORI A MISURA

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in
pann ... costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni
4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

SOMMANO cad

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere
d'acciaio zi ... edda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato,
dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

SOMMANO cad

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza
3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari
latera ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

SOMMANO cad

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza
3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari
latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: costo di utilizzo mensile

SOMMANO cad

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ...
oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m,
per il primo mese di utilizzo

SOMMANO cad

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ...
ritiro a fine lavori: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 10
giorni lavorativi di utilizzo

SOMMANO cad
Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche),
bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso; costo di
utilizzo mensile: normale

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro
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